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Zalacznik nr 7 do SIWZ
WZOR/PROJEKT UMOWY nr UG/..../2012

Zawarta w dniu .......... 2012 r. w Czarnym Dunajcu pomiedzy Gming Czarny Dunajec z
siedzibg przy ul. Jozefa Pitsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec, NIP: 735-28-43-273
reprezentowang przez:

Jozef Babicz — Wojt Gminy

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Stanistawy Pilch

zwang dalej w tresci umowy "Zamawiajacym",

A TIIING: oottt ettt ettt e et e et teeteentenre s z siedzibg w:

NIP: REGON: <.
zwang dalej w tresci ""Wykonawca"',
reprezentowang przez:

Umowa niniejsza zostaje zawarta w wyniku zamowienia publicznego przeprowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego nr: 32/2012 [znak sprawy RB.271.32] zgodnie z ustawa z dnia 29
stycznia 2004 roku — Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.
759, Nr 161, poz. 1078 1 Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 13 1 Nr 28, poz 143 z p6zn.
zm.).

§1

Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania zadania pt.: ...........ccceeevrnnnne :
zgodnie z oferta z dnia........... stanowigcg zatgcznik nr 1 do umowy i zasadami wiedzy
technicznej.

2. Wykonawca wykona roboty budowlane na podstawie dokumentacji projektowej zgodnie z
warunkami wykonania i1 odbioru okreslonymi w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych
oraz zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, stanowigcych zatgcznik do niniejszej
umowy.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej 1 sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami i polskimi normami oraz oddania
przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajagcemu w terminie w niej uzgodnionym.

§2

Termin wykonania zaméwienia

=

Data przekazania terenu budowy: ........cccccceevivennnnns
Data rozpoczecia robot:  .......cceeviiiiiinnnns
3. Data zakonczenia robdt:  do dnia 30.11.2012r.

§3

Wynagrodzenie i zaplata wynagrodzenia

N

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, okreslonego w §1 niniejszej Umowy, Strony ustalajg
wynagrodzenie ryczaltowe W WYSOKOSCI eceecseeses zlotych netto (slownie: ............cccoeeeenenne ),
powiekszone o podatek VAT [....%], co daje kwotg ....ccccerurunes zlotych brutto (slownie:

....................................................... ).
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2. Wynagrodzenie ryczattowe o ktorym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty zwigzane z
realizacja robdt objetych dokumentacja projektowa w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu
oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, a takze
oddziatywania innych czynnikow majacych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty

3. Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawa do Zzadania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego okre§lonego w ust. 1 niniejszego
paragrafu.

4. Wykonawca o$wiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury
VAT. Numer konta bankowego WYKONAWCY .........cccccvevieiiiieiieie e

5. Rozliczenie pomigdzy Stronami za wykonane roboty nastepowac bedzie sukcesywnie na
podstawie faktur wystawionych przez Wykonawce, na podstawie zatwierdzonego protokotu
odbioru robot.

6. Protokdt odbioru robot sporzadzony bedzie przez kierownika budowy (robdt), na podstawie
elementow zestawionych w tabeli elementow rozliczeniowych.

7. Rozliczenie i fakturowanie robdt przebiega¢ bedzie zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym stanowigcym zalacznik do umowy. Po wczedniejszym uzgodnieniu z
Zamawiajacym dopuszcza si¢ mozliwo$¢ finasowania robdt wykonanych wczesniej niz
okreslono w harmonogramie rzeczowo-finansowym.

8. Platnosci beda dokonywane przelewem na wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy, w
terminie 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego faktury wraz z zatwierdzonym
protokotem odbioru robdét.

9. Za nieterminowe ptatnosci faktur, Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki ustawowe.

10. W razie zmiany podstawy podatku VAT, zostanie on doliczony zgodnie z przepisami
obowigzujacymi w momencie wystawienia faktury.

11. Koszty wykonania zasilania 1 zuzycia wody oraz energii elektrycznej wraz z kosztami
miernikow 1 licznikéw ponosi Wykonawca.

§4

Obowiazki Zamawiajacego i Wykonawcy

1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu rob6t wraz
Z dziennikiem budowy w terminie do 14 dni liczac od dnia podpisania umowy;

2) Zapewnienie na swoj koszt nadzoru autorskiego i inwestorskiego;

3) Wskazanie miejsc poboru energii elektrycznej i wody;

4) Odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania;

5) Terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

2. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy:

1) Przejecie terenu robot od Zamawiajacego;

2) Zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robot;

3) Zapewnienie dozoru mienia na terenie robot na wlasny koszt;

4) Wykonania przedmiotu umowy z materiatow odpowiadajacych wymaganiom
okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z pdzniejszymi zmianami), okazania, na kazde
zadanie Zamawiajacego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, certyfikatow zgodnosci
z polska norma lub aprobatg techniczng kazdego uzywanego na budowie wyrobu;

5) Opracowanie planu BIOZ;

6) Zapewnienia na wlasny koszt transportu odpadéow do miejsc ich wykorzystania lub
utylizacji, tacznie z kosztami utylizacji;

7) Jako wytwarzajacy odpady — do przestrzegania przepisow prawnych wynikajacych
Z nastgpujacych ustaw:
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a) Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627
Z p6zniejszymi zmianami),

b) Ustawy z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z pdzniejszymi
zmianami),

Powotane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje si¢ stosowaé z uwzglednieniem

ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie;

8) Ponoszenia pelnej odpowiedzialnoSci za stan i przestrzeganie przepisOw bhp, ochrone
p.poz i dozor mienia na terenie robot, jak i za wszelkie szkody powstale w trakcie
trwania robot na terenie przyjetym od Zamawiajgcego lub majacych zwigzek
z prowadzonymi robotami;

9) Terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy oraz
o$wiadczenia, ze roboty ukonczone przez niego sa catkowicie zgodne z umowg i
odpowiadajg potrzebom, dla ktérych sg przewidziane wedtug umowy;

10) Ponoszenia pelnej odpowiedzialnosci za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich dziatan
prowadzonych na terenie robdt i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu
umowy;

11) Ponoszenia pelnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczg$liwych
wypadkow pracownikow i oséb trzecich, powstale w zwigzku z prowadzonymi
robotami, w tym takze ruchem pojazdow;

12) Dostarczanie niezbednych dokumentéw potwierdzajacych parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materiatow i1 urzadzen w tym np. wynikéw oraz
protokotow badan, sprawozdan i prob dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejsze;j
Umowy;

13) Zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektow na terenie robdt i w jej bezposrednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot;

14) Dbanie o porzadek na terenie robot oraz utrzymywanie terenu robot w nalezytym stanie
1 porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych;

15) Uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robot, zaplecza budowy, jak rowniez
terendw sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania
na wlasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych
prac obiektow, fragmentow terenu drog, nawierzchni lub instalacji;

16) Kompletowanie w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami
Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koncowego kompletu protokotow
niezbg¢dnych przy odbiorze;

17) Usunigcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzor inwestorski w trakcie
trwania robdt w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny
do ich usunigcia;

18) Ponoszenie wytacznej odpowiedzialno$ci za wszelkie szkody bedace nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktore to szkody
Wykonawca zobowigzuje si¢ pokry¢ w peilnej wysokosci;

19) Informowanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o problemach
technicznych lub okolicznosciach, ktéore moga wptyna¢ na jako$¢ robdt lub termin
zakonczenia robot.

§5

Inne obowiazki Wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami obj¢tymi umowa
przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe 1 uprawnienia budowlane.

2. Wykonawca zobowiazuje si¢ wyznaczy¢ do kierowania robotami osoby wskazane w Ofercie
Wykonawcy.
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N

3. Zmiana ktorejkolwiek z osdb, o ktorych mowa w ust. 2, w trakcie realizacji przedmiotu
niniejszej umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie 1 wymaga
zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni
od daty przedlozenia propozycji wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje 1 do$wiadczenie
wskazanych osob beda spetnia¢ warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji Istotnych
Warunkow Zamowienia.

4, Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktérych mowa w ust. 2

winna by¢ potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

Kierownik budowy (robdt) zobowigzany jest do prowadzenia dziennika budowy.

6. Kierownik budowy (robot) dziata¢ bedzie w granicach umocowania okre§lonego w ustawie
Prawo budowlane.

o

§6
Podwykonawcy

. Wykonawca przedmiot umowy bedzie realizowatl sitami wilasnymi lub przy pomocy
Podwykonawcy (podwykonawcoOw) W ZaKIreSi€: ..........coceiieiiiiieniieiiienieeieeeeeee e

. Do zawarcia umowy z Podwykonawca wymagana jest zgoda Zamawiajgcego.

. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu umowy lub projektu umowy z
Podwykonawcg wraz z cze$cig dokumentacji dotyczacej wykonania robot nig okreslonych. Jezeli
Zamawiajacy w ciagu 14 dni od daty przedstawienia tych materiatow nie zglosi sprzeciwu lub
zastrzezen uwaza sie¢, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy z Podwykonawca.

. Zapis ust. 3 obowigzuje takze w przypadku zawarcia umowy przez Podwykonawce z dalszym
Podwykonawca, przy czym w takim wypadku wymagana jest rowniez zgoda Zamawiajacego.

. Zawierajac umowe z Podwykonawcg zar6wno Zamawiajacy jak 1 Wykonawca ponoszg solidarng
odpowiedzialno$¢ za zaptate wynagrodzenia za roboty wykonane przez Podwykonawce. W
przypadku zawarcia umowy bez zgody Zamawiajgcego, zmiany lub zatrudnienia nowego
Podwykonawcy, zmiany warunkéw umowy z Podwykonawca oraz w przypadku nie
uwzglednienia sprzeciwu lub zastrzezen zgloszonych do umowy przez Zamawiajacego,
Zamawiajacy jest zwolniony z solidarnej odpowiedzialno$ci za zaptate wynagrodzenia
Podwykonawcy.

. Wykonawca odpowiada za roboty wykonane przez Podwykonawce co do zakresu rzeczowego
jak 1 jakosci jak za dziatania 1 zaniechania wtasne.

. Wykonawca ma obowigzek dostarczenia Zamawiajacemu 1 egz. umowy zawartej z kazdym
podwykonawcg w terminie 7 dni od daty jej zawarcia.

. Zamawiajacy dokona odbioru robot wykonywanych w podwykonawstwie poprzez spisanie
protokotu, przy udziale przedstawicieli: Zamawiajgacego, Wykonawcy, Podwykonawcy.

§7
Odbiory

. Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robot:

1) Odbiory czgsciowe polegajace na sprawdzeniu ilosci i jako$ci wykonanych robot z
procentowym okresleniem zaawansowania robot w stosunku do Tabeli Elementoéw
Rozliczeniowych. Laczna warto$¢ faktur czeSciowych nie moze przekroczyé 80%
wartosci calego zamowienia,

2) Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

3) Odbiodr koncowy.

4) Odbior gwarancyjny, przed uptywem okresu gwarancyjnego dla wykonanych robot.

. Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu do odbioru koncowego przedmiot zaméwienia wykonany
w caloSci zgodnie z obowigzujagcymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami i
wytycznymi, w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢. Jezeli calo$é
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robot zostanie zakonczona i przejdzie zadawalajagco wszystkie badania, Wykonawca na pismie
najpézniej w dniu okreslonym w § 2 ust. 3 zglosi gotowos¢ dokonania odbioru koncowego
wykonanych robot. Zamawiajacy zobowiazuje si¢ najdalej w ciggu 14 dni kalendarzowych od
daty otrzymania zawiadomienia o zakonczeniu robo6t, przystapi¢ do czynnosci odbioru robot.

3. Usterki 1 wady stwierdzone przy odbiorze powoduja nie dokonanie odbioru, a Wykonawca
zobowigzany jest usung¢ je na wilasny koszt w terminie ustalonym i ponownie dokonaé
zgloszenia przedmiotu umowy do odbioru. W takim przypadku Zamawiajacy zobowigzuje si¢
dokona¢ odbioru w ciaggu 14 dni roboczych lub terminie ustalonym od daty otrzymania
zawiadomienia.

4. Strony ustalaja, ze dniem wykonania przedmiotu umowy (w tym robo6t budowlanych) jest dzien
okreslony protokotem koncowym odbioru robdt bez wad i usterek, ktory stanowi wylaczny
dokument potwierdzajacy wykonanie przedmiotu umowy.

§8

Inspektorzy nadzoru

1. Inspektorem Nadzoru z ramienia Zamawiajacego jest:
branza ogélnobudowlana:

(Imig¢ i Nazwisko) (Nr uprawnien budowlanych)

branza drogowa:

(Imig¢ i Nazwisko) (Nr uprawnien budowlanych)

2. Kierownikiem robét/budowy z ramienia Wykonawcy jest:

(Imig¢ i Nazwisko) (Nr uprawnien budowlanych)

Kierownik robot/budowy zobowigzany jest do osobistego uzgadniania z inwestorem i osobami
przez niego upowaznionymi wszelkich spraw wyniktych w trakcie realizacji inwestycji.

§9

Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) Za opoéznienie w  zakonczeniu  wykonywania przedmiotu umowy —
w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, okreslonego w §3 ust. 1 za kazdy dzien
op6znienia (termin zakonczenia robdt okreslono w §2 ust. 3 niniejszej umowy oraz w
harmonogramie realizacji robot),

2) Za opodznienie w usunigciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rgkojmi —
w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, okreslonego w §3 ust. 1 za kazdy dzien
opoOznienia liczonego od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

3) Za odstgpienie od umowy =z przyczyn zaleznych od Wykonawcy —
w wysoko$ci 10% wynagrodzenia brutto, okreslonego w §3 ust. 1,

2. Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kary umowne: za odstgpienie od umowy z przyczyn
zaleznych od Zamawiajacego w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, okreslonego w §3
ust. 1. Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogdlnych, o ile wartos¢
faktycznie poniesionych szkod przekracza wysokos¢ kar umownych.
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3. Wykonawca nie moze zbywac na rzecz osob trzecich wierzytelnosci powstatych w wyniku

realizacji niniejszej umowy.

§ 10
Umowne prawo odstgpienia od umowy

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, gdy:
1) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu

2.

umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni,

2) Woystgpi istotna zmiana okoliczno$ci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy
W interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy —
odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach. W takim wypadku Wykonawca moze zada¢

jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania cze¢sci umowy.

3) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowa w sposOb niezgodny
Z niniejszg umowa, dokumentacja projektowa, specyfikacjami  technicznymi

lub wskazaniami Zamawiajacego

4) Wykonawca realizuje umowe niezgodnie z harmonogramem stanowigcym zalgcznik do

umowy, tzn. bezzasadnie przekracza terminy w nim okreslone.

5) Kierownik budowy wskazany przez Wykonawce wielokrotnie i w sposob razgcy nie
dopetnia swoich obowigzkéw wynikajacych z przepisow Prawa Budowlanego a takze

wielokrotnie nie dopetnia swoich obowigzkow w zakresie obecnosci na budowie.
Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy, jezeli Zamawiajacy:

1) Nie wywigzuje si¢ z obowigzku zaptaty faktur VAT mimo dodatkowego wezwania

w terminie 1 miesigca od uptywu terminu zaptaty, okreslonego w niniejszej umowie,

2) Odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robot lub podpisania protokotu

odbioru,

3. Odstgpienie od umowy, o ktérym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod

4.

rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia 1 powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastepujace

obowiazki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na

koszt tej strony, z ktdrej to winy nastgpito odstgpienie od umowy,

2) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych,
jezeli odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,

3) w terminie 10 dni od daty zgloszenia, o ktérym mowa w pkt 2) powyzej, Wykonawca
przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji robot w
toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robot wedlug stanu na dzien
odstgpienia; protokot inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do

wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

4) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do dokonania odbioru robdt przerwanych oraz przejgcia od
Wykonawcy terenu robot w terminie 10 dni od daty odstgpienia oraz do zaptaty

wynagrodzenia za roboty, ktére zostaly wykonane do dnia odstapienia.

Jezeli Wykonawca bedzie wykonywatl przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umowg
Zamawiajacy moze wezwac go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczy¢ mu w
tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajacy
moze od umowy odstapi¢, powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy

innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.
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§11
Gwarancja wykonawcy i uprawnienia z tytulu rekojmi

1. Wykonawca gwarantuje wykonanie robot jakosciowo dobrze, zgodnie ze sztuka budowlang,
normami technicznymi i innymi warunkami umowy oraz, ze nie posiadajg one wad, ktore
pomniejszajg warto$¢ robot lub czynig obiekt nieprzydatnym do uzytkowania zgodnie z jego
przeznaczeniem.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego z tytutu r¢kojmi za wady fizyczne
robodt objetych umowa, stwierdzone w toku czynnos$ci odbioru koncowego i powstate w okresie
trwania rekojmi.

3. Wykonawca udziela 36 miesiecznej gwarancji i/lub rekojmi liczac od daty odbioru koncowego
przedmiotu umowy.

4. Uprawnienia Zamawiajacego z tytutu gwarancji i/lub rekojmi za wady fizyczne robot wygasaja
po uplywie 36 miesiacach od daty odbioru koncowego przedmiotu umowy. Bieg terminu, po
uplywie ktérego wygasaja uprawnienia z tytulu rgkojmi, rozpoczyna si¢ w stosunku do
Wykonawcy w dniu zakonczenia czynnos$ci odbioru koncowego.

5. Wady, ktore wystgpilty w okresie gwarancyjnym i/lub r¢gkojmi nie zawinione przez
Zamawiajacego, Wykonawca usunie w ciggu 7 dni roboczych od daty otrzymania zgtoszenia.

6. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy rowniez po okresie rekojmi,
jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem okresu rekojmi.

7. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez
Zamawiajacego na ich usunigcie, to Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie wad stronie trzeciej na
koszt Wykonawcy.

§12
Zmiana umowy

Wszelkie zmiany 1 uzupehienia tre$§ci umowy moga by¢ dokonywane wylacznie w formie pisemnie
sporzadzonego aneksu podpisanego przez obie strony.

Zmiana postanowien w zawartej umowie moze nastapi¢ w nastgpujacych przypadkach:

1. Zmiany danych teleadresowych, osob reprezentujacych firmeg, kluczowych specjalistow
(inspektoréow nadzoru) przedstawionych w umowie na inne legitymujace si¢, co najmniej
rownowaznymi uprawnieniami, o ktérych mowa w ustawie Prawo budowlane — na wniosek
Zamawiajacego lub Wykonawcy w postaci pisemnej zgody Zamawiajacego.

2. Zmian podwykonawcy, przy pomocy ktorego Wykonawca realizuje przedmiot umowy — na
wniosek Wykonawcy w postaci pisemnej zgody Zamawiajacego.

3. Rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w porownaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy —
na wniosek Wykonawcy w postaci pisemnej zgody Zamawiajacego.

4. Zmiany osoby / o0s6b wskazanych w umowie, jako nadzorujgcych roboty — na wniosek
Zamawiajacego.

5. Zmiany terminu wykonania umowy o czas opdznienia, jezeli takie opoznienie wystgpi lub bedzie
mialo wptyw na wykonanie przedmiotu umowy w przypadku:

a) zawieszenia robot przez Zamawiajgcego,

b) szczegdlnie niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych,

¢) zmian w dokumentacji dokonanych na wniosek Zamawiajgcego,

d) opodznienia przekazania terenu realizacji robot,

e) zmiany terminu dokonania odbioru robét przewidzianych w umowie,
f) odmiennych od przyjetych warunkéw geologicznych,

Znak sprawy: RB.271.32 Zatacznik Nr 7 do SIWZ opr.P.Z. Projekt umowy str. 7




Znak sprawy: RB.271.32

Budowa lodowiska stalego wraz z zadaszeniem, trybunami oraz zapleczem szatniowo-
kasowym w miejscowosci Czarny Dunajec przy ulicy Jana Pawla I1 - ETAP |

PRZETARG: 32/2012 Data ogloszenia przetargu: 31/08/2012 | Data otwarcia ofert: 17/09/2012

g) odmiennych od przyjetych warunkow terenowych w szczegodlnosci istnienia
niezinwentaryzowanej infrastruktury  podziemnej sieci, instalacji lub innych
niezinwentaryzowanych obiektow budowlanych,

h) sily wyzsze,

i) przekroczenia ustawowych terminéw wydania przez organy administracji lub innych
instytucji branzowych (dot. np. linii gazowych, telekomunikacyjnych, energetycznych)
decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.,

J) odmowy wydania przez w/w organy wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.

- na wniosek Zamawiajgcego lub Wykonawcy w postaci pisemnej zgody Zamawiajacego.

6. Zmiany sposobu realizacji przedmiotu zamowienia w postaci:

a) koniecznosci  realizacji zamoOwienia  przy  zastosowaniu innych  rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w specyfikacjach, dokumentacji technicznej,
w przypadku gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub
wadliwym wykonaniem zamowienia,

b) odmiennych od przyjetych w specyfikacjach, dokumentacji technicznej, warunkow
geologicznych skutkujacych niemozno$cig zrealizowania przedmiotu zaméwienia przy
dotychczasowych zatozeniach technologicznych,

c) odmiennych od przyjetych w specyfikacjach, dokumentacji technicznej, warunkow
terenowych w szczegolnos$ci istnienia niezinwentaryzowanej infrastruktury podziemne;j
sieci, instalacji lub innych niezinwentaryzowanych obiektow budowlanych skutkujacych
niemoznoscig zrealizowania przedmiotu zamowienia przy dotychczasowych zatozeniach
technologicznych,

d) konieczno$ci zrealizowania zamoéOwienia przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

Zmiany dokonane w granicach przewidzianych w ustawie Prawo budowlane wynikajace z:

e) wprowadzenia uzgodnionych rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w
projekcie, zgloszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego

f) gdy zmiany dokonane zostaly podczas wykonywania robdt i nie odstepuja w sposob
istotny od zatwierdzonego projektu lub warunkéw pozwolenia na budowe w ramach art.
36a ust. 5 lub dokonane zostaly zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy z zastrzezeniem
art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane,

g) wad dokumentacji projektowej.

—na wniosek Zamawiajgcego lub Wykonawcy w postaci pisemnej zgody Zamawiajgcego.

7. Zmiany wysokosci wynagrodzenia — na wskutek rezygnacji z wykonania czgsci robot wraz
z okre$leniem maksymalnej wielkosci tych robdt 1 okresleniem kwoty naleznej za tg czeS¢ w
granicach udokumentowanego interesu Zamawiajagcego - na wniosek Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego w postaci pisemnej akceptacji Wykonawcy i Zamawiajgcego.

8. Zmiany sposobu ptatnosci w szczegdlnosci ilosci faktur przejsciowych - na wniosek
Zamawiajacego w postaci pisemnej akceptacji Zamawiajgcego.

9. Zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego robot lub szczegdélowego harmonogramu
rzeczowego robdt - na uzasadniony wniosek Wykonawcy lub Zamawiajacego w postaci
pisemnej akceptacji Zamawiajacedo.

10. Zmian korzystnych dla Zamawiajacego - na wniosek Zamawiajagcego w postaci pisemnej
akceptacji Zamawiajacego.

11. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 Ustawy zmiana danych zwigzanych
z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy (np. zmiana konta bankowego).

§13
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Nie dotyczy.

Znak sprawy: RB.271.32 Zatacznik Nr 7 do SIWZ opr.P.Z. Projekt umowy str. 8




Znak sprawy: RB.271.32

Budowa lodowiska stalego wraz z zadaszeniem, trybunami oraz zapleczem szatniowo-
kasowym w miejscowosci Czarny Dunajec przy ulicy Jana Pawla I1 - ETAP |

PRZETARG: 32/2012 Data ogloszenia przetargu: 31/08/2012 | Data otwarcia ofert: 17/09/2012

o~

§ 14
Roboty dodatkowe i zamienne

Ewentualne zamowienie dodatkowe lub roboty zamienne moga by¢ wykonane tylko na
podstawie odrgbnego pisemnego zlecenia Zamawiajacego 1 rozliczane beda kosztorysem
ofertowym sporzagdzonym w oparciu o stawki 1 narzuty ustalone jak dla rob6dt podstawowych.
Niezbednym warunkiem wykonywania zamoéwienia dodatkowego jest sporzadzenie protokotu
koniecznosci z udziatem wykonawcy i projektanta i zatwierdzenia go do realizacji przez
Zamawiajacego oraz podpisanie przez strony umowy o zamowienie dodatkowe przed
przystapieniem do ich wykonywania.

Roboty dodatkowe i zamienne rozliczone dodatkowym kosztorysem ofertowym, wiaczone
zostang do umowy podstawowej poprzez umowe na roboty dodatkowe, sporzadzong i
podpisang przez strony umowy w terminie przed przystapieniem wykonawcy do realizacji
wyzej opisanych robot.

Warto$¢ zamowienia dodatkowego nie moze przekroczy¢ 50% wartosci robot podstawowych.
Jezeli zakres zamowienia dodatkowego uniemozliwi jego wykonanie w terminie ustalonym na
odbidr, to Zamawiajacy albo przedtuzy umowny termin zakonczenia robdt, albo dokona
odbioru wykonanych robdt bez robot objetych zamoéwieniem dodatkowym, a strony ustalg
odrebny termin wykonania i odbioru tych robot

§15
Postanowienia koncowe

Wszelkie spory, mogace wynikng¢ z tytutu niniejszej umowy, beda rozstrzygane przez sad
wiasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje si¢ przepisy ustaw: ustawy z dnia
29.01.2004r. Prawo zaméwien publicznych ( Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz.1655 z p6zniejszymi
zmianami), ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz.1118 z
pézniejszymi zmianami) oraz Kodeksu cywilnego o ile przepisy ustawy prawa zamowien
publicznych nie stanowig inaczej.

Kazda zmiana postanowien umowy wymaga formy pisemnej (aneksu) pod rygorem
niewaznosci. Niedopuszczalna jest jednak, pod rygorem niewazno$ci zmiana postanowien
zawartej umowy oraz wprowadzenie nowych postanowien do umowy, niekorzystnych dla
Zamawiajacego, jezeli przy ich uwzglednieniu nalezatoby zmienié tres¢ oferty, na podstawie
ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, chyba ze konieczno$§¢ wprowadzenia takich zmian
wynika z okolicznosci, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

§16

Umowe sporzadzono w dwodch jednobrzmiacych egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla kazdej

ze stron.
Integralng cze¢s¢ umowy stanowia zalaczniki:

1. Oferta Wykonawcy — zatacznik nr 1
2. Dokumentacja projektowa + STWIOR - zatgcznik nr 2
3. Harmonogram rzeczowo-finansowy - zatacznik nr 3

ZAMAWIAJACY:

WYKONAWCA:
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