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Zalacznik nr 8 do SIWZ
WZOR/PROJEKT UMOWY nr UG/..../2013

Zawarta W dniu .......... 2013 r. w Czarnym Dunajcu pomiedzy Gming Czarny Dunajec z
siedzibg przy ul. Jozefa Pitsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec, NIP: 735-28-43-273
reprezentowang przez:

Jozef Babicz — Waojt Gminy

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Stanistawy Pilch

zwang dalej w tresci umowy "'Zamawiajacym",

A TITING: oieiiic ettt e b e eaa e aeebeeaaeeaeenres z siedzibg w:

zwang dalej w tresci "Wykonawceag",
reprezentowang przez:

Umowa niniejsza zostaje zawarta w wyniku zamowienia publicznego przeprowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego nr: 5/2013 [znak sprawy RB.271.5-2013 ] zgodnie z ustawg z dnia 29
stycznia 2004 roku — Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.
759, Nr 161, poz. 1078 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 13 i Nr 28, poz 143 z pozn.
zm.).

§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania zadania pt.: ..........ccceevrnnene :
zgodnie z ofertg z dnia........... stanowigcag zatgcznik nr 1 do umowy i zasadami wiedzy
technicznej.

2. Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej 1 sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami i polskimi normami oraz oddania
przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajagcemu w terminie w niej uzgodnionym.

§2

Termin wykonania zaméwienia

=

Data przekazania terenu budowy: ........cccccceevivennnnns
Data rozpoczecia robot:  .......cceeviiiiiinnnns
3. Data zakonczenia robot: ..........ccceevveenne

N

§3

Wynagrodzenie i zaplata wynagrodzenia

[EY

. Za wykonanie przedmiotu Umowy, okreSlonego w §1 niniejszej Umowy, Strony ustalaja
wynagrodzenie kosztorysowe w wysokosci:

CZESC ....:

............ Ziotych netto (stownie: ..........ccccooviiiiiiiiiiiiiiierceeeeeeeeneeenl), pOWIEkSZONE O
podatek VAT [...%], co daje Kkwote .cvvreun zlotych  brutto (slownie:

....................................................... ).

Znak sprawy: RB.271.5-2013 Zalacznik Nr 8 do SIWZ opr.P.Z. Projekt umowy str. 1




Znak sprawy: RB.271.5—2013

Wykonanie remontu drég rolniczych - nawierzchnie bitumiczne,
na terenie gminy Czarny Dunajec

PRZETARG: 5/2013 Data ogloszenia przetargu: 07/05/2013 | Data otwarcia ofert: 22/05/2013

2. Wynagrodzenie kosztorysowe o ktorym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty zwigzane z
realizacjg robot w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztoéw zwigzanych
z realizacja przedmiotu umowy, a takze oddzialywania innych czynnikow majacych lub
mogacych mie¢ wptyw na koszty

3. Niedoszacowanie, pominig¢cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawg do zgdania zmiany kosztorysowego okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

4. Wykonawca o$wiadcza, ze jest platnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury
VAT. Numer konta bankowego WYKONAWCY .........cccccvevieiiiieniicie e

5. Rozliczenie pomie¢dzy Stronami za wykonane roboty nastgpowac bedzie sukcesywnie na

podstawie faktur wystawionych przez Wykonawce, na podstawie zatwierdzonego protokotu
odbioru robot.

. Protokdét odbioru robot sporzadzony bedzie przez kierownika budowy (robot).

7. Rozliczenie i1 fakturowanie robdt przebiega¢ bedzie zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym stanowigcym zalacznik do umowy. Po wcze$niejszym uzgodnieniu z
Zamawiajacym dopuszcza si¢ mozliwo$¢ finasowania robdt wykonanych wczesniej niz
okreslono w harmonogramie rzeczowo-finansowym.

8. Platnosci beda dokonywane przelewem na wskazany przez Wykonawceg rachunek bankowy, w
terminie 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego faktury wraz z zatwierdzonym
protokotem odbioru robét.

9. Za nieterminowe ptatnosci faktur, Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki ustawowe.

10. W razie zmiany podstawy podatku VAT, zostanie on doliczony zgodnie z przepisami
obowigzujacymi w momencie wystawienia faktury.

11. Koszty wykonania zasilania 1 zuzycia wody oraz energii elektrycznej wraz z kosztami
miernikow 1 licznikdw ponosi Wykonawca.

(o2}

§4

Obowiazki Zamawiajacego i Wykonawcy

1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robot w terminie do 14
dni liczac od dnia podpisania umowy;

2) Zapewnienie na swoj koszt nadzoru autorskiego i inwestorskiego;

3) Wskazanie miejsc poboru energii elektrycznej i wody;

4) Odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania;

5) Terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

2. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy:

1) Przejecie terenu robot od Zamawiajacego;

2) Zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robot;

3) Zapewnienie dozoru mienia na terenie robot na wlasny koszt;

4) Wykonania przedmiotu umowy z materiatow odpowiadajacych wymaganiom
okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z po6zniejszymi zmianami), okazania, na kazde
zadanie Zamawiajacego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, certyfikatow zgodnosci
z polska norma lub aprobatg techniczng kazdego uzywanego na budowie wyrobu;

5) Opracowanie planu BI1OZ;

6) Zapewnienia na wilasny koszt transportu odpadow do miejsc ich wykorzystania lub
utylizacji, facznie z kosztami utylizacji;

7) Jako wytwarzajacy odpady — do przestrzegania przepisow prawnych wynikajacych
Z nast¢pujacych ustaw:
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a) Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627
Z pdzniejszymi zmianami),

b) Ustawy z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z p6zniejszymi
zmianami),

Powotane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje si¢ stosowaé z uwzglgdnieniem

ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie;

8) Ponoszenia petlnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepisOw bhp, ochrone
p.poz i dozor mienia na terenie robot, jak i za wszelkie szkody powstale w trakcie
trwania robot na terenie przyjetym od Zamawiajacego lub majacych zwigzek
z prowadzonymi robotami;

9) Terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy oraz
o$wiadczenia, ze roboty ukonczone przez niego s3 catkowicie zgodne z umowag i
odpowiadajg potrzebom, dla ktérych sg przewidziane wedtug umowy;

10) Ponoszenia pelnej odpowiedzialnosci za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich dziatan
prowadzonych na terenie robét i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu
umowy;

11) Ponoszenia pelnej odpowiedzialno$ci za szkody oraz nastgpstwa nieszczesliwych
wypadkow pracownikow 1 o0sob trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi
robotami, w tym takze ruchem pojazdow;

12) Dostarczanie niezbednych dokumentow potwierdzajacych parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materiatow i urzadzen w tym np. wynikdw oraz
protokotow badan, sprawozdan i prob dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejsze;j
Umowy;

13) Zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektow na terenie robot i w jej bezposrednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot;

14) Dbanie o porzadek na terenie robdt oraz utrzymywanie terenu robot w nalezytym stanie
1 porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych;

15) Uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robot, zaplecza budowy, jak rowniez
terendw sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania
na wlasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych
prac obiektow, fragmentow terenu drog, nawierzchni lub instalacji;

16) Kompletowanie w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami
Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koncowego kompletu protokotow
niezbg¢dnych przy odbiorze;

17) Usunigcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzor inwestorski w trakcie
trwania robot w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny
do ich usunigcia;

18) Ponoszenie wytacznej odpowiedzialno$ci za wszelkie szkody bedace nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktore to szkody
Wykonawca zobowigzuje si¢ pokry¢ w pelnej wysokosci;

19) Informowanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o problemach
technicznych lub okoliczno$ciach, ktore moga wplyna¢ na jakos$¢ robdt lub termin
zakonczenia robot.

§5

Inne obowiazki Wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowa
przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe 1 uprawnienia budowlane.

2. Wykonawca zobowiazuje si¢ wyznaczy¢ do kierowania robotami osoby wskazane w Ofercie
Wykonawcy.

Znak sprawy: RB.271.5-2013 Zalacznik Nr 8 do SIWZ opr.P.Z. Projekt umowy str. 3




Znak sprawy: RB.271.5—2013

Wykonanie remontu drég rolniczych - nawierzchnie bitumiczne,
na terenie gminy Czarny Dunajec

PRZETARG: 5/2013 Data ogloszenia przetargu: 07/05/2013 | Data otwarcia ofert: 22/05/2013

N

9.

3. Zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktérych mowa w ust. 2, w trakcie realizacji przedmiotu
niniejszej umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie 1 wymaga
zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni
od daty przedtozenia propozycji wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje 1 doswiadczenie
wskazanych osob beda spetnia¢ warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamowienia.

4. Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktérych mowa w ust. 2
winna by¢ potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

5. Kierownik budowy (robot) dziata¢ bedzie w granicach umocowania okre§lonego w ustawie
Prawo budowlane.

§6.1
Podwykonawcy

. Wykonawca przedmiot umowy bedzie realizowatl sitami wilasnymi lub przy pomocy

Podwykonawcy (podwykonawcOw) W ZAKIESIE: ........ccuiirieiiiieriesiesesiesieseeee et

. Do zawarcia umowy z Podwykonawca wymagana jest zgoda Zamawiajacego.
. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajacemu umowy lub projektu umowy z

Podwykonawca. Jezeli Zamawiajacy w ciggu 14 dni od daty przedstawienia tych materialéw nie
zglosi sprzeciwu lub =zastrzezen uwaza si¢, ze wyrazil zgode na zawarcie umowy z
Podwykonawca.

. Zapis ust. 3 obowigzuje takze w przypadku zawarcia umowy przez Podwykonawce¢ z dalszym

Podwykonawca.

. Zawierajac umowg¢ z Podwykonawcg zarowno Zamawiajacy jak i Wykonawca ponosza solidarng

odpowiedzialno$¢ za zaptate wynagrodzenia za roboty wykonane przez Podwykonawce. W
przypadku zawarcia umowy bez zgody Zamawiajacego, zmiany lub zatrudnienia nowego
Podwykonawcy, zmiany warunkow umowy z Podwykonawca oraz w przypadku nie
uwzglednienia sprzeciwu lub zastrzezen zgloszonych do umowy przez Zamawiajacego,
Zamawiajacy jest zwolniony z solidarnej odpowiedzialno$ci za zaptate wynagrodzenia
Podwykonawcy.

. Wykonawca odpowiada za roboty wykonane przez Podwykonawce co do zakresu rzeczowego

jak 1jakosci jak za dziatania i zaniechania wlasne.

. Wykonawca ma obowigzek dostarczenia Zamawiajagcemu 1 egz. umowy zawartej z kazdym

podwykonawca w terminie 7 dni od daty jej zawarcia.

. Zamawiajacy dokona odbioru robot wykonywanych w podwykonawstwie poprzez spisanie

protokotu, przy udziale przedstawicieli: Zamawiajgacego, Wykonawcy, Podwykonawcy.
Wprowadzenie podwykonawcow nie pociaga za soba mozliwosci naliczania dodatkowej zaptaty
za generalne wykonawstwo ani dokonania jakichkolwiek zmian warunkow niniejszej umowy.

10. Po wprowadzeniu na budowe podwykonawcy zamawiajagCy ma prawo umowe z

podwykonawcg traktowac jako umowg wspolng wedtug zasad okreslonych w art. 23 i art. 141
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (t.j. z 2010 r. Dz. U. Nr 113 poz.
759 z pdzn. zm.), a przez to jest m. in. upowazniony do bezposredniej ptatnosci za roboty
faktycznemu ich realizatorowi w kazdej sytuacji w ktorej Zamawiajacy uzna to za zasadne i
celowe.

§6.2
Potencjal Wykonawcy

Zamoéwienie zrealizowane bedzie przez nastgpujacy personel (wykazany w  ofercie
przetargowej), ktorym Wykonawca dysponuje:
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2. Zamoéwienie zrealizowane bedzie przy uzyciu nastgpujacego potencjalu technicznego
(wykazanego w ofercie przetargowej) , ktorym Wykonawca dysponuje:

§7
Odbiory

1. Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastgpujace rodzaje odbiorow robot:

1) Odbiory cz¢sciowe polegajace na sprawdzeniu ilosci i jakosci wykonanych robot z
procentowym okresleniem zaawansowania robot w stosunku do Tabeli Elementéw
Rozliczeniowych. Laczna warto$¢ faktur czg$ciowych nie moze przekroczy¢ 80%
wartosci calego zamowienia,

2) Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

3) Odbidr koncowy.

4) Odbidr gwarancyjny, przed uptywem okresu gwarancyjnego dla wykonanych robot.

2. Wykonawca przekaze Zamawiajacemu do odbioru koncowego przedmiot zaméwienia wykonany
w cato$ci zgodnie z obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami i
wytycznymi, w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢. Jezeli calos¢
robot zostanie zakonczona i1 przejdzie zadawalajaco wszystkie badania, Wykonawca na piSmie
najp6zniej w dniu okreslonym w § 2 ust. 3 zglosi gotowos¢ dokonania odbioru koncowego
wykonanych robdt. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ najdalej w ciggu 14 dni kalendarzowych od
daty otrzymania zawiadomienia o zakonczeniu robo6t, przystgpi¢ do czynnosci odbioru robot.

3. Dokonanie bezusterkowego odbioru koncowego i sporzadzenie protokotu odbioru koncowego
stanowig niezbedny warunek do wystawienia przez Wykonawce faktury koncowe;.

4. Usterki i wady stwierdzone przy odbiorze powoduja nie dokonanie odbioru, a Wykonawca
zobowigzany jest usung¢ je na wlasny koszt w terminie ustalonym i1 ponownie dokonaé
zgloszenia przedmiotu umowy do odbioru. W takim przypadku Zamawiajacy zobowigzuje si¢
dokona¢ odbioru w ciggu 14 dni roboczych lub terminie ustalonym od daty otrzymania
zawiadomienia.

5. Strony ustalaja, ze dniem wykonania przedmiotu umowy (w tym rob6t budowlanych) jest dzien
okreslony protokotem koncowym odbioru robdt bez wad i usterek, ktory stanowi wylaczny
dokument potwierdzajacy wykonanie przedmiotu umowy.

§8
Inspektorzy nadzoru

1. Inspektorem Nadzoru z ramienia Zamawiajacego jest:
branza drogowa:

(Imi¢ i Nazwisko) (Nr uprawnien budowlanych)

2. Kierownikiem robét/budowy z ramienia Wykonawcy jest:

(Imi¢ i Nazwisko) (Nr uprawnien budowlanych)

Kierownik robot/budowy zobowiazany jest do osobistego uzgadniania z inwestorem i osobami
przez niego upowaznionymi wszelkich spraw wyniktych w trakcie realizacji inwestycji.
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§9

Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

1) Za opOznienie w  zakonczeniu  wykonywania  przedmiotu umowy «—
w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, okreslonego w §3 ust. 1 za kazdy dzien
op6znienia (termin zakonczenia robot okreslono w §2 ust. 3 niniejszej umowy oraz w
harmonogramie realizacji robot),
2) Za opoznienie w usuni¢ciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rekojmi —
w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, okreslonego w §3 ust. 1 za kazdy dzien
opoOznienia liczonego od dnia wyznaczonego na usuni¢cie wad,
3) Za odstgpienie od umowy =z przyczyn zaleznych od Wykonawcy —
w wysoko$ci 10% wynagrodzenia brutto, okreslonego w §3 ust. 1,
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne: za odstgpienie od umowy z przyczyn
zaleznych od Zamawiajacego w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, okre§lonego w §3
ust. 1. Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania na zasadach og6lnych, o ile wartos¢
faktycznie poniesionych szkdd przekracza wysokos¢ kar umownych.
Wykonawca nie moze zbywac na rzecz osob trzecich wierzytelnosci powstalych w wyniku
realizacji niniejszej umowy.

§ 10
Umowne prawo odstgpienia od umowy

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, gdy:

1) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacj¢ przedmiotu
umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni,

2) Woystapi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy
W interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy —
odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zadac
jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania czg¢sci umowy.

3) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowag w sposOb niezgodny
Z niniejsza umowa, lub wskazaniami Zamawiajacego.

4) Wykonawca realizuje umowg niezgodnie z harmonogramem stanowigcym zatacznik do
umowy, tzn. bezzasadnie przekracza terminy w nim okreslone.

5) Kierownik budowy wskazany przez Wykonawce wielokrotnie i w sposOb razgcy nie
dopelia swoich obowiazkow wynikajacych z przepisow Prawa Budowlanego a takze
wielokrotnie nie dopetnia swoich obowigzkéw w zakresie obecnosci na budowie.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstagpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy:

1) Nie wywigzuje si¢ z obowigzku zaptaty faktur VAT mimo dodatkowego wezwania
w terminie 1 miesigca od uplywu terminu zaplaty, okreslonego w niniejszej umowie,

2) Odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru rob6t lub podpisania protokotu
odbioru,

3. Odstgpienie od umowy, o ktérym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci takiego o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajg nastepujace
obowiazki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z ktorej to winy nastapito odstapienie od umowy,

2) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot przerwanych,
jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,
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3) w terminie 10 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w pkt 2) powyzej, Wykonawca
przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robdt w
toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robot wedlug stanu na dzien
odstgpienia; protokot inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do
wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

4) Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do dokonania odbioru roboét przerwanych oraz przejecia od
Wykonawcy terenu robot w terminie 10 dni od daty odstgpienia oraz do zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktére zostaly wykonane do dnia odstapienia.

5. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umowa
Zamawiajacy moze wezwaé go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczy¢ mu w
tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym uplywie wyznaczonego terminu Zamawiajacy
moze od umowy odstapié, powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy
innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

§ 11
Gwarancja wykonawcy i uprawnienia z tytulu rekojmi

1. Wykonawca gwarantuje wykonanie robot jakosciowo dobrze, zgodnie ze sztuka budowlana,
normami technicznymi i innymi warunkami umowy oraz, ze nie posiadaja one wad, ktore
pomnigjszaja warto$¢ robot lub czynig obiekt nieprzydatnym do uzytkowania zgodnie z jego
przeznaczeniem.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego z tytulu rekojmi za wady fizyczne
robot objetych umowa, stwierdzone w toku czynnos$ci odbioru koncowego i powstate w okresie
trwania rgkojmi.

3. Wykonawca udziela 36 miesiecznej gwarancji i r¢kojmi liczac od daty odbioru koncowego
przedmiotu umowy.

4. Uprawnienia Zamawiajacego z tytutu gwarancji i rekojmi za wady fizyczne robot wygasaja po
uptywie 36 miesigcach od daty odbioru koncowego przedmiotu umowy. Bieg terminu, po
uptywie ktérego wygasaja uprawnienia z tytulu rgkojmi, rozpoczyna si¢ w stosunku do
Wykonawcy w dniu zakonczenia czynno$ci odbioru koncowego.

5. Wady, ktore wystapity w okresie gwarancyjnym i/lub r¢kojmi nie zawinione przez
Zamawiajacego, Wykonawca usunie w ciggu 7 dni roboczych od daty otrzymania zgtoszenia.

6. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy rowniez po okresie rekojmi,
jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem okresu rekojmi.

7. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez
Zamawiajacego na ich usunigcie, to Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie wad stronie trzeciej na
koszt Wykonawcy.

§12
Zmiana umowy

Wszelkie zmiany i uzupehienia tre$§ci umowy moga by¢ dokonywane wytacznie w formie pisemnie
sporzadzonego aneksu lub umowy podpisanej przez obie strony.

Zmiana postanowien w zawartej umowie moze nastapi¢ w nastepujacych przypadkach:
a) Zmiany danych teleadresowych, osob reprezentujacych firme, kluczowych specjalistow
(inspektorow nadzoru, kierownikow budowy) przedstawionych w umowie — na wniosek
Zamawiajacego lub Wykonawcy w postaci pisemnej zgody.
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b) Szczegodlnie niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych.

€) Zmian dokonanych na wniosek Zamawiajgcego.

d) Zmian dokonywanych w harmonogramie rzeczowo-finansowym

e) Opoznienia przekazania terenu realizacji robot.

f) Zmiany przepisow prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy.

g) Przedluzenia procedur administracyjnych na etapic wydawania opinii, uzgodnien,
postanowien i decyzji administracyjnych.

h) Wystgpienia zamoéwien dodatkowych lub zamiennych niezbednych do prawidtowego
wykonania zamowienia podstawowego, ktérych wykonanie stato si¢ konieczne na skutek
sytuacji niemozliwej wczesniej do przewidzenia 1 ktore maja wpltyw na termin realizacji
zamoOwienia.

i) Zmiany stawki podatku VAT.

j) Gdy zmiany treSci umowy sg korzystne dla Zamawiajacego.

K) Zmniejszenia zakresu zaméwienia do kwoty zabezpieczonej w budzecie — w takim
przypadku rozliczenie danego zadania nastapi na podstawie kosztorysu powykonawczego
sporzadzanego przez Wykonawcg oraz Zatwierdzonego przez inspektora nadzoru.

§13
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Nie dotyczy.
§14

Zaméwienia roboty dodatkowe i zamienne
Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia zamowien uzupetiajacych.

1. Ewentualne zamdéwienie dodatkowe lub roboty zamienne moga by¢ wykonane tylko na
podstawie odrebnego pisemnego zlecenia Zamawiajgcego 1 rozliczane beda kosztorysem
ofertowym sporzadzonym w oparciu o stawki 1 narzuty ustalone jak dla robot podstawowych.

2. Niezbednym warunkiem wykonywania zaméwienia dodatkowego jest sporzadzenie protokotu
koniecznosci z udziatem wykonawcy i projektanta i zatwierdzenia go do realizacji przez
Zamawiajacego oraz podpisanie przez strony umowy o zamoOwienie dodatkowe przed
przystapieniem do ich wykonywania.

3. Roboty dodatkowe i zamienne rozliczone dodatkowym kosztorysem ofertowym, wiaczone

zostang do umowy podstawowej poprzez umowe¢ na roboty dodatkowe, sporzadzong i

podpisang przez strony umowy w terminie przed przystgpieniem wykonawcy do realizacji

wyzej opisanych robot.

Warto$¢ zamowienia dodatkowego nie moze przekroczy¢ 50% wartosci robot podstawowych.

Jezeli zakres zamowienia dodatkowego uniemozliwi jego wykonanie w terminie ustalonym na

odbior, to Zamawiajacy albo przedtuzy umowny termin zakonczenia robot, albo dokona

odbioru wykonanych robdt bez robot objetych zamoéwieniem dodatkowym, a strony ustalg
odrebny termin wykonania 1 odbioru tych robot

ok~

§15
Postanowienia koncowe

1. Wszelkie spory, mogace wynikng¢ z tytulu niniejszej umowy, bedg rozstrzygane przez sad
wiasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy ustaw: ustawy z dnia
29.01.2004r. Prawo zaméwien publicznych ( Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz.1655 z p6zniejszymi
zmianami), ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2006r. Nr 156, p0z.1118 z
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pézniejszymi zmianami) oraz Kodeksu cywilnego o ile przepisy ustawy prawa zamowien
publicznych nie stanowig inaczej.

Kazda zmiana postanowien umowy wymaga formy pisemnej (aneksu) pod rygorem
niewaznosci. Niedopuszczalna jest jednak, pod rygorem niewazno$ci zmiana postanowien
zawarte] umowy oraz wprowadzenie nowych postanowien do umowy, niekorzystnych dla
Zamawiajacego, jezeli przy ich uwzglednieniu nalezatloby zmieni¢ tres¢ oferty, na podstawie
ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, chyba ze konieczno$¢ wprowadzenia takich zmian
wynika z okolicznosci, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

§ 16

Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla kazdej
ze stron.
Integralng cze¢s¢ umowy stanowig zalgczniki:

1. Oferta Wykonawcy — zatacznik nr 1

2. Przekroje typowe remontowanych drég - zatacznik nr 2

3. STWIOR - zalgcznik nr 3

4. Harmonogram rzeczowo-finansowy - zatacznik nr 4

5. Karta gwarancyjna - zatacznik nr 5
ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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