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Odbudowa mostu w ciagu drogi gminnej ,,Za Wode¢” na potoku ,,Bystry” (km. potoku 6+550)
w miejscowosci Ratulow
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Zalacznik nr 7 do SIWZ
WZOR/PROJEKT UMOWY nr UG/..../2015

Zawarta wdniu .......... 2015 r. w Czarnym Dunajcu pomiedzy Gming Czarny Dunajec
Z siedzibg przy ul. Jozefa Pitsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec, NIP: 735-28-43-273
reprezentowang przez:

Jozef Babicz — Waojt Gminy

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Stanistawy Pilch

zwang dalej w tresci umowy "'Zamawiajacym",

A TITING: oieiiic ettt e b e eaa e aeebeeaaeeaeenres z siedzibg w:
wpisang do Centralnej Ewidencji Dziatalnosci Gospodarczej / Krajowego Rejestru Sadowego pod
A =TT (=T a0y )Y/ SO SORTPSR
NIP: e REGON: ..ottt eneas
zwang dalej w tresci ""Wykonawceag",

reprezentowang przez:

Umowa niniejsza zostaje zawarta w wyniku zamowienia publicznego przeprowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego nr: 7/2015 [znak sprawy RB.271.7.2015 ] zgodnie z ustawg z dnia 29
stycznia 2004 roku — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047, 1473
Z pézn. zm.).

§1
Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania zadania pt.. Odbudowa
mostu w ciagu drogi gminnej ,,Za Wode¢” na potoku ,,Bystry” (km. potoku 6+550) w
miejscowosci Ratulow, zgodnie z ofertg z dnia........... (data wplywu) stanowigca zatagcznik
nr 1 do umowy i zasadami wiedzy techniczne;j.

2. Wykonawca wykona roboty budowlane na podstawie dokumentacji projektowej zgodnie
z warunkami  wykonania iodbioru okreslonymi  w Szczegdtowych  Specyfikacjach
Technicznych, stanowigcych zalagcznik do niniejszej umowy.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami i polskimi normami oraz oddania
przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajagcemu W terminie w niej uzgodnionym.

4. Material z rozbiorki w postaci dzwigarow stalowych oraz ptyt drogowych pozostang do
dyspozycji Zamawiajacego.

§2
Termin wykonania zaméwienia

Data przekazania terenu budowy: ........cccccceeviveinnnns
Data rozpoczecia robot:  .......cceeviiiiiinnnns
3. Data zakonczenia rob6t: do dnia 30 pazdziernika 2015r.

N =
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§3
Wynagrodzenie i zaplata wynagrodzenia
Za wykonanie przedmiotu Umowy, okreslonego W §1 niniejszej Umowy, Strony ustalajg

wynagrodzenie ryczattowe W WYSOKOSCI  weeeesnenees zlotych netto (stownie:
........................................................................ ), powickszone o0 podatek VAT [....%], co daje
KWOLE «eveeeeeranecnnene zlotych brutto (sfownie: ...........cccooeeiviiiiiiiiiecee ).

. Wynagrodzenie ryczattowe 0 ktorym mowa W ust 1. obejmuje wszystkie koszty zwigzane

z realizacjag robot objetych dokumentacja projektowa wtym ryzyko Wykonawcy z tytulu
oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych 2z realizacja przedmiotu umowy, a takze
oddziatywania innych czynnikoéw majacych lub moggcych mie¢ wptyw na koszty
Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego okreslonego w ust. 1 niniejszego
paragrafu.

. Wykonawca o$wiadcza, ze jest platnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury

VAT. Numer konta bankowego Wykonawcy ..........ccccceveivinenen,

Rozliczenie pomiedzy Stronami za wykonane roboty nastgpowac bedzie sukcesywnie na
podstawie faktur wystawionych przez Wykonawce, na podstawie zatwierdzonego protokotu
odbioru robot.

Protokoét odbioru robot sporzadzony bedzie przez kierownika budowy (robot).

Rozliczenie i fakturowanie robot przebiega¢ bedzie zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym stanowigcym zalagcznik do umowy. Po wczesniejszym uzgodnieniu
Zz Zamawiajagcym dopuszcza si¢ mozliwo$¢ finasowania robdt wykonanych wczesniej niz
okreslono w harmonogramie rzeczowo-finansowym.

Platnosci beda dokonywane przelewem na wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy,
w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego faktury wraz z zatwierdzonym
protokotem odbioru robot.

a) do kazdej wystawionej faktury VAT winien by¢ zataczony protokdt rzeczowo-finansowy
odbioru wykonanego zakresu robét, podpisany przez inspektoréw nadzoru inwestorskiego

Zamawiajacego;

b) jezeli Wykonawca zatrudnia podwykonawcow, ustalone wynagrodzenie przyshugujace
Wykonawcy, Zamawiajacy bedzie realizowal po przedstawieniu przez Wykonawce
dowodow potwierdzajacych zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom lub po ztozeniu pisemnego oswiadczenia, ze przy realizacji
zamoOwienia, bedacego przedmiotem niniejszej umowy, nie zawieral zadnych umow
z podwykonawcami.

Za nieterminowe platnosci faktur, Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki ustawowe.

W razie zmiany podstawy podatku VAT, zostanie on doliczony zgodnie z przepisami

obowigzujagcymi W momencie wystawienia faktury.

11. Koszty wykonania zasilania izuzycia wody oraz energii elektrycznej wraz z kosztami

miernikow i licznikéw ponosi Wykonawca.

§4
Obowiazki Zamawiajacego i Wykonawcy

1. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robot wraz
z dziennikiem budowy w terminie do 14 dni liczac od dnia podpisania umowy;
2) Zapewnienie na swoj koszt nadzoru autorskiego i inwestorskiego;
3) Wskazanie miejsc poboru energii elektrycznej i wody;
4) Odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania;
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5) Terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.
2. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

1) Przejecie terenu robot od Zamawiajacego;

2) Zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robot;

3) Zapewnienie dozoru mienia na terenie robot na wlasny koszt;

4) Wpykonania przedmiotu umowy z materialdow odpowiadajgcych wymaganiom
okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r.
poz. 1409 z pdézn. zm), okazania, na kazde zadanie Zamawiajacego lub Inspektora
nadzoru inwestorskiego, certyfikatow zgodnosci Zz polska normag lub aprobatg
techniczng kazdego uzywanego na budowie wyrobu;

5) Opracowanie planu BIOZ;

6) Zapewnienia na wlasny koszt transportu odpadéow do miejsc ich wykorzystania lub
utylizacji, tacznie z kosztami utylizacji;

7) Jako wytwarzajacy odpady — do przestrzegania przepisow prawnych wynikajacych
Z nastepujacych ustaw:

a) Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. z 2013 r., poz. 1232,
Z pozn. zm.),
b) Ustawy z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz.U. 2001 Nr 62, poz. 628 z pozn.
zmianami),
Powotane przepisy prawne Wykonawca zobowiazuje si¢ stosowaé z uwzglednieniem
ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie;

8) Ponoszenia pelnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepisoéw bhp, ochrong
p.poz i dozor mienia na terenie robot, jak iza wszelkie szkody powstate w trakcie
trwania robot na terenie przyjetym od Zamawiajacego lub majacych zwigzek
z prowadzonymi robotami;

9) Terminowego wykonania iprzekazania do eksploatacji przedmiotu umowy oraz
o$wiadczenia, ze roboty ukonczone przez niego sa catkowicie zgodne z umowg i
odpowiadaja potrzebom, dla ktorych sa przewidziane wedtug umowy;

10) Ponoszenia pelnej odpowiedzialnosci za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich dziatan
prowadzonych na terenie robdt i poza nim, azwigzanych z wykonaniem przedmiotu
umowy;

11) Ponoszenia pelnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych
wypadkéw pracownikow i 0sOb trzecich, powstate W zwigzku z prowadzonymi
robotami, w tym takze ruchem pojazdéw;

12) Dostarczanie niezbednych dokumentéw potwierdzajagcych parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materiatdbw Iurzadzen W tym np. wynikéw oraz
protokotow badan, sprawozdan i prob dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejszej
Umowy;

13) Zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektow na terenie robot i W jej bezposrednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot;

14) Dbanie o porzadek na terenie robot oraz utrzymywanie terenu robot W nalezytym stanie
I porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych;

15) Uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu roboét, zaplecza budowy, jak réwniez
terendw sgsiadujgcych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania
na wilasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych
prac obiektow, fragmentow terenu drog, nawierzchni lub instalacji;

16) Kompletowanie w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami
Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koncowego kompletu protokotow
niezbednych przy odbiorze;
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17) Usunigcie wszelkich wad 1 usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski w trakcie
trwania robot W terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny
do ich usunigcia;

18) Ponoszenie wyltacznej odpowiedzialno$ci za wszelkie szkody bedace nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktore to szkody
Wykonawca zobowigzuje si¢ pokry¢ W peinej wysokosci,

19) Informowanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o problemach
technicznych lub okoliczno$ciach, ktére moga wptynagé na jako$¢ robot lub termin
zakonczenia robot.

§5

Inne obowiazki Wykonawcy

. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowa

przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ wyznaczy¢ do kierowania robotami osoby wskazane w Ofercie

Wykonawcy.

Zmiana ktorejkolwiek z osob, 0 ktérych mowa w ust. 2, w trakcie realizacji przedmiotu
niniejszej umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pisSmie iwymaga
zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiang w terminie 7 dni
od daty przedlozenia propozycji wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie
wskazanych oso6b bedg spetnia¢ warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamowienia.

. Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktorejkolwiek z osob, 0 ktorych mowa w ust. 2

winna by¢ potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

Kierownik budowy (robdt) zobowigzany jest do prowadzenia dziennika budowy.

Kierownik budowy (robot) dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie
Prawo budowlane.
Wykonawca angazujac Podwykonawcow, ponosi za nich pelng odpowiedzialnosé.

§6.1
Podwykonawcy

Zapis w przypadku nie angaiowania Podwykonawcow

1.

lub

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ sitami wlasnymi caty zakres rzeczowy robot.

Zapis w przypadku angazowania Podwykonawcow

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ zamowienie sitami wlasnymi oraz przy udziale
podwykonawcow.

2.

Zakres rzeczowy robot/dostaw/ustug, ktory Wykonaweca zrealizuje angazujac Podwykonawcow:
a) Podwykonawca (podacé nazwe, siedzibe, podstawe prowadzenia dziatalnosci gospodarczej)

Zamawiajacy dopuszcza realizacje zadania przez podwykonawcoéw na zasadach okreslonych
w art. 647 Kodeksu Cywilnego oraz zgodnie z ustawa z dnia 8 listopada 2013r. 0 zmianie
ustawy Pzp (Dz. U. z 9 grudnia 2013r. poz. 1473).
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11.

12.

1.

Wykonawca ponosi peilng odpowiedzialnos¢ za roboty/ustugi, ktore wykonuje przy pomocy
podwykonawcy/ow.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe¢ 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
jest obowigzany W trakcie realizacji zamowienia publicznego, do niezwlocznego przeditozenia
zamawiajacemu projektu tej umowy przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dolgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy 0 podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.
Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany
w umowie 0 podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlane;.
Zamawiajacy, W terminie 14 dni moze zglosi¢ pisemne zastrzezenia do projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane:
a) niespehiajgcej wymagan okre§lonych w specyfikacji istotnych warunkow zamowienia;
b) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni;
Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy 0 podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni, uwaza si¢ za akceptacje projektu
umowy przez Zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedklada zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatlem kopie zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o0 wartosci mniejszej niz 50 000 zlotych.
Do zawarcia przez podwykonawce umowy z dalszym podwykonawca, wymagana jest zgoda
Zamawiajacego i Wykonawcy.
W razie otrzymania przez Zamawiajgcego informacji, iz Wykonawca nie zaplacit
podwykonawcy/podwykonawcom za wykonane prace, zamawiajacy bedzie miat prawo do
powstrzymania si¢ Z platnoscia wynagrodzenia Wykonawcy do czasu wyjasnienia tej
okolicznosci. Czg$¢ zatrzymanego wynagrodzenia nie bedzie wyzsza niz sporna kwota.
Przed wyplata wynagrodzenia, Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu os$wiadczenie
podwykonawcow, iz naleznos$ci zwigzane Z realizacja zamowienia (badz jego cze$ci), zostaly
podwykonawcom zaptacone przez Wykonawce W pelnej wysokosci oraz w terminie.
W przypadku wykonania niniejszej umowy bez udzialu podwykonawcow, Wykonawca przed
wyplatag wynagrodzenia, ztozy o§wiadczenie w tym zakresie.

§6.2
Podwykonawcy

W przypadku realizacji cze$ci przedmiotu niniejszej umowy przez podwykonawce badz
dalszego podwykonawce, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wgladu w dokumenty finansowe
potwierdzajace uregulowanie naleznosci wynikajacych z umowy pomigdzy Wykonawca
a podwykonawcg badz dalszym podwykonawca.

Wykonawca obowigzany jest informowaé Zamawiajacego 0 wysokosci wynagrodzenia
naleznego podwykonawcom i 0 zaplatach dla podwykonawcow a wraz z faktura za wykonane
roboty przedstawi Zamawiajagcemu kserokopie potwierdzonego przelewu bankowego na kwote
nalezng podwykonawcom.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez
zamawiajacego umowe¢ O podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
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2.

ktory zawarl przedtozong zamawiajacemu umowe 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce niniejszego zamowienia.
Wynagrodzenie, 0 ktorym mowa W ust. 3, dotyczy wyltacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez zamawiajacego umowy 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedlozeniu zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$é
Z oryginatem kopii umowy 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajacy umozliwi wykonawcy zgloszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa wust. 3. Zamawiajacy
informuje o terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia dor¢czenia tej informacji.
W przypadku zgloszenia uwag, 0 ktorych mowa w ust. 6, w terminie wskazanym przez
zamawiajgcego, zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaplaty, albo;

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwotg potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego co
do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo;

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej
zaplaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
0 ktorych mowa wust. 3, zamawiajacy potragca kwote wyplaconego wynagrodzenia
Z wynagrodzenia naleznego wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca nie bedzie domagat
si¢ zaplaty wynagrodzenia W czgsci przekazanej bezposrednio podwykonawcy.
Koniecznos¢ dwukrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, 0 ktorych mowa w ust. 3, moze stanowié¢ podstawe do odstgpienia od umowy
W sprawie zamdOwienia publicznego przez Zamawiajacego.

Wykonawca w umowach z podwykonawcami, a podwykonawcy w umowach z dalszymi
podwykonawcami zobowigzani sg zastrzec postanowienie, iz Zamawiajacy ma prawo wgladu
w dokumenty finansowe podwykonawcow Iub dalszych podwykonawcow i zadania
przedstawiania na kazde Zadanie Zamawiajagcego dowodow zaplaty naleznego
podwykonawcom wynagrodzenia.

§7
Odbiory

Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robot:
1) Odbiory czgsciowe polegajace na sprawdzeniu ilosci | jakosci wykonanych robot
Z procentowym okresleniem zaawansowania robot W stosunku do Tabeli Elementow
Rozliczeniowych. Laczna warto§¢ faktur czgsciowych nie moze przekroczy¢ 90%
wartos$ci catego zamoéwienia,

2) Odbiory roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

3) Odbidr koncowy.

4) Odbidr gwarancyjny, przed uptywem okresu gwarancyjnego dla wykonanych robot.
Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu do odbioru koncowego przedmiot zamdwienia wykonany
W calosci  zgodnie  z obowigzujacymi  przepisami techniczno-budowlanymi,  normami
I wytycznymi, w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢. Jezeli catosé
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robot zostanie zakonczona i przejdzie zadawalajaco wszystkie badania, Wykonawca na piSmie
najpézniej W dniu okreslonym w § 2 ust. 3 zglosi gotowos¢ dokonania odbioru koncowego
wykonanych robdt. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ najdalej w ciggu 14 dni kalendarzowych od
daty otrzymania zawiadomienia o zakonczeniu robét, przystapi¢ do czynno$ci odbioru robot.

. Dokonanie bezusterkowego odbioru koncowego i sporzadzenie protokotu odbioru koncowego
stanowig niezbedny warunek do wystawienia przez Wykonawce faktury koncowe;.

. Usterki iwady istotne stwierdzone przy odbiorze powodujg nie dokonanie odbioru,
a Wykonawca zobowigzany jest usung¢ je na wiasny koszt w terminie ustalonym i ponownie
dokona¢ zgloszenia przedmiotu umowy do odbioru. W takim przypadku Zamawiajacy
zobowigzuje si¢ dokona¢ odbioru W ciggu 14 dni roboczych lub terminie ustalonym od daty
otrzymania zawiadomienia.

. Strony ustalaja, ze dniem wykonania przedmiotu umowy (w tym rob6t budowlanych) jest dzien
okreslony protokotem koncowym odbioru robot bez wad i usterek istotnych, ktory stanowi
wylaczny dokument potwierdzajacy wykonanie przedmiotu umowy.

§8

Inspektorzy nadzoru
. Inspektorem Nadzoru z ramienia Zamawiajacego jest:

branza mostowa:

(Imig i Nazwisko) (Nr uprawnien budowlanych)

. Kierownikiem robot/budowy z ramienia Wykonawcy jest:

(Imie¢ i Nazwisko) (Nr uprawnien budowlanych)

Kierownik robot/budowy zobowigzany jest do osobistego uzgadniania z inwestorem i osobami
przez niego upowaznionymi wszelkich spraw wyniktych w trakcie realizacji inwestycji.

§9

Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

1) Za  opoOznienie W zakonczeniu  wykonywania  przedmiotu  umowy « —
w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, okreslonego W §3 ust. 1 za kazdy dzien
op6znienia (termin zakonczenia robot okreslono w §2 ust. 3 niniejszej umowy oraz
w harmonogramie realizacji robot),

2) Za opodznienie W usunigciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji irgkojmi —
w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, okreslonego W §3 ust. 1 za kazdy dzien
op6znienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunig¢cie wad,

3) Za odstgpienic od umowy Zzprzyczyn zaleznych od Wykonawcy —
w wysoko$ci 10% wynagrodzenia brutto, okreslonego w §3 ust. 1,

4) Za Dbrak zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa W § 3 niniejszej Umowy za kazdy dzien zwloki,
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1.

2.

3.

4.

5) Za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy 0 podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmian, W wysokosci 1%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 niniejszej Umowy,

6) W przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany, je$li zachodzi obowigzek jej przedtozenia,
w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 3 niniejszej Umowy,

7) W przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
jesli zachodzi obowigzek jej przedtozenia, w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto,
0 ktorym mowa w § 3 niniejszej Umowy.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne: za odstgpienie od umowy 2z przyczyn
zaleznych od Zamawiajacego W wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, okreslonego w §3
ust. 1. Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogdlnych, 0 ile warto$¢
faktycznie poniesionych szkdd przekracza wysokos¢ kar umownych.

§ 10
Umowne prawo odstgpienia od umowy

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, gdy:

1) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu
umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni,

2) Wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy
W interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy —
odstgpienie od umowy W tym przypadku moze nastgpi¢ W terminie 30 dni od powzigcia
wiadomosci 0 powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zadac
jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania czgsci umowy.

3) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowa W sposob niezgodny
Z niniejsza umowa, dokumentacja  projektowa, specyfikacjami technicznymi
lub wskazaniami Zamawiajgcego

4) Wykonawca realizuje umowe niezgodnie Z harmonogramem stanowigcym zatacznik do
umowy, tzn. bezzasadnie przekracza terminy w nim okreslone.

5) Kierownik budowy wskazany przez Wykonawcg W sposOb razacy nie dopetnia swoich
obowigzkoéw wynikajacych z przepisow Prawa Budowlanego a takze nie dopelnia swoich
obowigzkow W zakresie obecnosci na budowie pomimo co najmniej dwoch pisemnych
upomnien wystosowanych przez zamawiajgcego.

Wykonawcy przystuguje prawo odstagpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy:

1) Nie wywigzuje si¢ z obowigzku zaptaty faktur VAT mimo dodatkowego wezwania
w terminie 1 miesigca od uplywu terminu zaplaty, okreslonego W niniejszej umowie,

2) Odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru rob6t lub podpisania protokotu
odbioru,

Odstgpienie od umowy, 0 ktorym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci takiego os$wiadczenia | powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastepujace
obowiazki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z ktorej to winy nastapito odstapienie od umowy,

2) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdt przerwanych,
jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,

3) w terminie 10 dni od daty zgloszenia, 0 ktorym mowa w pkt 2) powyzej, Wykonawca
przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegdétowy protokot inwentaryzacji robot

Przetarg nieograniczony Zalacznik Nr 7 do SIWZ opr. P.Z. Projekt umowy str. 8




Znak sprawy: RB.271.7.2015

Odbudowa mostu w ciagu drogi gminnej ,,Za Wode¢” na potoku ,,Bystry” (km. potoku 6+550)
w miejscowosci Ratulow

PRZETARG: 7/2015 Data ogloszenia przetargu: 24/02/2015 | Data otwarcia ofert: 11/03/2015

w toku wraz z zestawieniem warto$ci wykonanych robot wedlug stanu na dzien
odstgpienia; protokol inwentaryzacji robot W toku stanowi¢ bedzie podstawe do
wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

4) Zamawiajgcy W razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do dokonania odbioru roboét przerwanych oraz przejecia od
Wykonawcy terenu robdt w terminie 10 dni od daty odstgpienia oraz do zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktére zostaly wykonane do dnia odstgpienia.

5. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie Z umowa
Zamawiajacy moze wezwa¢ go do zmiany sposobu wykonywania umowy | wyznaczy¢ mu
wtym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym uplywie wyznaczonego terminu
Zamawiajacy moze od umowy odstapi¢, powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie
przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

§ 11
Gwarancja wykonawcy i uprawnienia z tytulu rekojmi

1. Wykonawca gwarantuje wykonanie robot jakosciowo dobrze, zgodnie ze sztuka budowlang,
normami technicznymi iinnymi warunkami umowy oraz, ze nie posiadaja one wad, ktore
pomniejszaja warto$¢ robot lub czynig obiekt nieprzydatnym do uzytkowania zgodnie z jego
przeznaczeniem.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny wzglgdem Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady fizyczne
robdt objetych umowa, stwierdzone W toku czynnosci odbioru koncowego i powstate w okresie
trwania rekojmi.

3. Wykonawca udziela ....... miesiecznej gwarancji i 36 miesiecznej rekojmi liczac od daty
odbioru koncowego przedmiotu umowy.

4. Uprawnienia Zamawiajacego Z tytutu gwarancji za wady fizyczne robdt wygasaja po uptywie
...... miesigcach od daty odbioru koncowego przedmiotu umowy. Bieg terminu, po uptywie
ktorego wygasajg uprawnienia Z tytutu rekojmi, rozpoczyna si¢ w stosunku do Wykonawcy
W dniu zakonczenia czynnos$ci odbioru koncowego.

5. Wady, ktore wystapity w okresie gwarancyjnym i rekojmi nie zawinione przez Zamawiajacego,
Wykonawca usunie w ciaggu 7 dni roboczych od daty otrzymania zgtoszenia.

6. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy rowniez po okresie r¢kojmi,
jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce 0 wadzie przed uplywem okresu rekojmi.

7. Jezeli Wykonawca nie usunie wad wterminie 14 dni od daty wyznaczonej przez
Zamawiajacego na ich usunigcie, to Zamawiajacy moze zleci¢ usunig¢cie wad stronie trzeciej na
koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad bedg pokrywane W pierwszej
kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

§12
Zmiana umowy

Wszelkie zmiany i uzupehienia tresci umowy moga by¢ dokonywane wytacznie w formie pisemnie

sporzadzonego aneksu lub umowy podpisanej przez obie strony.

Zmiana postanowien W zawartej umowie moze nastapi¢ W nastepujacych przypadkach:

1. Zmiany danych teleadresowych, oséb reprezentujacych firme, kluczowych specjalistow
(inspektoréw nadzoru) przedstawionych w umowie na inne legitymujace si¢, co najmniej
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rbwnowaznymi uprawnieniami, o ktérych mowa w ustawie Prawo budowlane — na wniosek
Zamawiajgcego lub Wykonawcy w postaci pisemnej zgody Zamawiajgcego.

2. Zmian podwykonawcy, przy pomocy ktoérego Wykonawca realizuje przedmiot umowy — na
wniosek Wykonawcy w postaci pisemnej zgody Zamawiajgcego.

3. Rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w poréwnaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy —
na wniosek Wykonawcy w postaci pisemnej zgody Zamawiajacego.

4. Zmiany osoby / o0sdb wskazanych w umowie, jako nadzorujacych roboty — na wniosek
Zamawiajacego.

5. Zmiany terminu wykonania umowy 0 czas opdznienia, jezeli takie opdznienie wystapi lub bedzie
miato wptyw na wykonanie przedmiotu umowy w przypadku:

a) zawieszenia robot przez Zamawiajgcego,

b) wystgpienia szczegolnie niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych,
uniemozliwiajagcych wykonawcy wykonanie robot.

¢) zmian w dokumentacji dokonanych na wniosek Zamawiajacego,

d) opdznienia przekazania terenu realizacji robot,

e) zmiany terminu dokonania odbioru robot przewidzianych w umowie,

f) odmiennych od przyjetych warunkéw geologicznych,

g) odmiennych od przyjetych warunkow terenowych w szczegoélno$ci istnienia
niezinwentaryzowanej infrastruktury  podziemnej sieci, instalacji lub innych
niezinwentaryzowanych obiektéw budowlanych,

h) dziatania sity wyzszej, za ktore uwaza si¢ zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym,
wystepujace po zawarciu umowy, a ktérych strony nie byly w stanie przewidzie¢
w momencie jej zawierania iktorych zaistnienie lub skutki uniemozliwiaja wykonanie
przedmiotu umowy w nalezyty sposob,

1) przekroczenia ustawowych terminéw wydania przez organy administracji lub innych
instytucji branzowych (dot. np. linii telekomunikacyjnych, energetycznych) decyzji,
zezwolen, uzgodnien itp.,

J) odmowy wydania przez w/w organy wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.

- na wniosek Zamawiajacego lub Wykonawcy (pod warunkiem pisemnej zgody
Zamawiajacego).
6. Zmiany sposobu realizacji przedmiotu zamowienia w postaci:

a) koniecznosci  realizacji ~zamowienia przy  zastosowaniu innych  rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w specyfikacjach, dokumentacji technicznej,
w przypadku gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub
wadliwym wykonaniem zamdwienia,

b) odmiennych od przyjetych w specyfikacjach, dokumentacji technicznej, warunkéw
geologicznych skutkujacych niemoznos$cig zrealizowania przedmiotu zamowienia przy
dotychczasowych zatozeniach technologicznych,

c) odmiennych od przyjetych w specyfikacjach, dokumentacji technicznej, warunkéw
terenowych w szczeg6lnosci istnienia niezinwentaryzowanej infrastruktury podziemnej
sieci, instalacji lub innych niezinwentaryzowanych obiektéw budowlanych skutkujacych
niemoznos$cig zrealizowania przedmiotu zamdwienia przy dotychczasowych zalozeniach
technologicznych,

d) koniecznosci zrealizowania zamoOwienia przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych ze wzglgedu na zmiany obowigzujacego prawa,

Zmiany dokonane w granicach przewidzianych w ustawie Prawo budowlane wynikajace z:

e) wprowadzenia uzgodnionych rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych
w projekcie, zgloszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego

f) gdy zmiany dokonane zostaly podczas wykonywania robot inie odstgpuja w sposob
istotny od zatwierdzonego projektu lub warunkéw pozwolenia na budowe w ramach art.
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36a ust. 5 lub dokonane zostaty zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy z zastrzezeniem
art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane,
g) wad dokumentacji projektowej.
na wniosek Zamawiajacego lub Wykonawcy (pod warunkiem pisemnej zgody

Zamawiajacego).

7.

10.

Ni

Zmiany wysokosci wynagrodzenia — na wskutek rezygnacji z wykonania czg¢sci robot wraz
z okre$leniem maksymalnej wielko$ci tych robot i1 okresleniem kwoty naleznej za ta cze$¢
w granicach udokumentowanego interesu Zamawiajgcego - na wniosek Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego pod warunkiem pisemnej akceptacji Wykonawcy i Zamawiajacego.

Zmiany sposobu platnosci w szczeg6lnosci ilosci faktur przejSciowych - na wniosek
Zamawiajacego pod warunkiem pisemnej akceptacji Wykonawcy.

Zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego robot lub szczegotowego harmonogramu
rzeczowego robot - na uzasadniony wniosek Wykonawcy lub Zamawiajacego pod warunkiem
pisemnej akceptacji Wykonawcy/Zamawiajacego.

Zmian korzystnych dla Zamawiajacego - na wniosek Zamawiajacego pod warunkiem pisemnej
akceptacji Wykonawcy.

e stanowi zmiany umowy W rozumieniu art. 144 Ustawy zmiana danych zwigzanych z obstugg

administracyjno-organizacyjng umowy (np. zmiana konta bankowego).

=

w

§13
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca, wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, zgodnie z art. 147 ustawy
Prawo Zamowien Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r., w wysokosci 10% wynagrodzenia

umownego brutto za przedmiot umowy tj. w kwocie: ............... zt (stownie ztotych: ............. )
W formie ......cccoceveeneniennn. na rzecz Zamawiajacego, najpozniej w terminie zawarcia
umowy.

W przypadku nie wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy W terminie jw.
Zamawiajacemu przyshuguje prawo odstapienia od umowy z winy Wykonawcy i naliczania kar
umownych zgodnie z §9 niniejszej umowy.

Czg$¢ ztozonego zabezpieczenia W wysokosci 70% t]. .....ccccveneeee. zt (stownie: ....cccoeeiennee )
gwarantujgca zgodnie z umowg nalezyte wykonanie robdt zostanie zwrocona Wykonawcy
w ciaggu 30 dni po ich ostatecznym odbiorze przez Zamawiajacego.

Pozostata czg$¢ ztozonego zabezpieczenia W wysokosci 30% t;. ............ 7t (stownie: ................ )
stuzaca do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wady zostanie zwrécona Wykonawcy W 15
dniu po uplywie okresu rgkojmi za wady.

§ 14

Zaméwienia uzupelniajace, roboty dodatkowe i zamienne

Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia zamowien uzupetniajacych.

Ewentualne zaméwienia dodatkowe mogg by¢ zrealizowane jedynie po przeprowadzeniu
odrgbnego postepowania, przy zaistnieniu przestanek okreslonych w ustawie Prawo zaméwien
publicznych (art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy pzp) i po zawarciu odrgbnej umowy 0 udzielenie
zamoOwienia.

Warto$¢ zamowienia dodatkowego nie moze przekroczy¢ 50% wartosci robdt podstawowych.
Niezbednym warunkiem wykonywania zamoéwienia dodatkowego jest sporzadzenie protokotu
koniecznosci z udziatem wykonawcy i projektanta i zatwierdzenia go do realizacji przez
Zamawiajgcego oraz podpisanie przez strony umowy 0 zamowienie dodatkowe przed
przystapieniem do ich wykonywania.
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Znak sprawy: RB.271.7.2015

Odbudowa mostu w ciagu drogi gminnej ,,Za Wode¢” na potoku ,,Bystry” (km. potoku 6+550)

w miejscowosci Ratulow

PRZETARG: 7/2015 Data ogloszenia przetargu: 24/02/2015 | Data otwarcia ofert: 11/03/2015

Ewentualne roboty zamienne (tj. roboty wykonywane w sposdb odmienny od okreslonego

W umowie) mogg by¢ wprowadzone poprzez podpisanie aneksu do umowy podstawowej.
Warunkiem wykonywania robot zamiennych jest sporzadzenie protokotu koniecznosci
z udzialem wykonawcy i projektanta i zatwierdzenia go do realizacji przez Zamawiajgcego
przed realizacja robot zamiennych.

§ 15

Postanowienia koncowe

Wszelkie spory, mogace wynikna¢ z tytutlu niniejszej umowy, beda rozstrzygane przez sad
wiasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje si¢ przepisy ustaw: ustawy z dnia
29.01.2004r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047, 1473
Z p6zn. zm.), ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn.
zm) oraz Kodeksu cywilnego o ile przepisy ustawy prawa zaméwien publicznych nie stanowig
inacze;j.

Kazda zmiana postanowien umowy wymaga formy pisemnej (aneksu) pod rygorem
niewaznosci. Niedopuszczalna jest jednak, pod rygorem niewazno$ci zmiana postanowien
zawarte] umowy oraz wprowadzenie nowych postanowien do umowy, niekorzystnych dla
Zamawiajacego, jezeli przy ich uwzglgdnieniu nalezatoby zmieni¢ tre$¢ oferty, na podstawie
ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, chyba Zze konieczno$§¢ wprowadzenia takich zmian
wynika z okolicznosci, ktorych nie mozna bylto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

§ 16

Umowe sporzadzono W dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla kazdej
Ze stron.
Integralng czes¢ umowy stanowiq zalaczniki:

1. Oferta Wykonawcy — zatacznik nr 1

2. STWIOR - zalacznik nr 2

3. Dokumentacja projektowa - zatacznik nr 3

4. Harmonogram rzeczowo-finansowy - zatacznik nr 4

5. Karta gwarancyjna - zatacznik nr 5

6. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy — zatacznik nr 6
ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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