



**Wykonanie budowy oraz przebudowy boisk sportowych w miejscowościach
Pieniążkowice oraz Czarny Dunajec**

Znak pisma: RB-16-37-p73/2016

Znak sprawy: RB.271.25.2016

Czarny Dunajec 15.09.2016r.

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

**Dotyczy: Przetarg: Wykonanie budowy oraz przebudowy boisk sportowych w
miejscowościach Pieniążkowice oraz Czarny Dunajec.**

Zamawiający informuje, iż w związku z zapytaniem jakie wpłynęło w dniu 15.09.2016r. do prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przekazuje się treść zapytania wraz z udzieloną odpowiedzią.

Zapytanie nr 1


Czy Zamawiający przewiduje przesunięcie terminu zakończenia robót?

Zamawiający podaje termin zakończenia na dzień **31.10.2016** co przy takiej ilości przedmiarowej boiska jest mało realne. Należy uwzględnić tu czynniki jak np. zawahania pogodowe przez co nie będzie możliwe ułożenie nawierzchni poliuretanowych. Biorąc pod uwagę, że składanie ofert nastąpi dnia **22.09.2016** (bez opóźnień), na same roboty zostaje niecałe 30 dni robocze w czym same zamówienie materiałów może trwać co najmniej 7 dni roboczych.

Odpowiedź Zamawiającego:

Na roboty budowlane będące przedmiotem zamówienia, zamawiający ubiega się uzyskać dofinansowanie.

Zamawiający przewiduje możliwość ewentualnego nieznacznego wydłużenia realizacji robót w przypadku wystąpienia przesłanek przewidzianych w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ oraz przy jednoczesnym spełnieniu warunku, że dofinansowanie zostanie przyznane a instytucja która to dofinansowanie przyznaje, wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji zadania.


Zap. WÓJTA
Sekretarz Gminy
mgr Michał...

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którzy złożyli zapytania
2. Wykonawcy, którzy pobrali siwz w siedzibie Zamawiającego
3. A/a

Odpowiedzi zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego: www.czarny-dunajec.pl