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WZOR UMOWY nr UG/..../2019

Zawarta w dniu ... 2019 r. w Czarnym Dunajcu pomiedzy:
Gming Czarny Dunajec z siedzibg w Czarnym Dunajcu przy ul. J6zefa Pitsudskiego 2
NIP: 735-28-43-273, REGON: 491892162
reprezentowang przez:
1. Woéjta Gminy - Marcin Ratulowski
2. przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Moniki Styrczula

zwang dalej w tresci umowy "Zamawiajacym",

a

7283 U6 A 1 o I DT
wpisang do Centralnej Ewidencji Dziatalnosci Gospodarczej / Krajowego Rejestru Sagdowego pod nr
IEATTATST=) 0103741 117 0 o LA y INIP: e REGON: .ot seeeseen s
telefon kontaktowy: .......cccceeevvvvviniienne ,nr faksu: e adres mailowy: .......cccccvirirrnnn

w imieniu ktorego dziata:

§ TN
zwanym dalej w tresci umowy "Wykonawca”,

(zapisy w przypadku KONSORCJUM)

a:
nastepujacymi firmami dziatajgcymi jako KONSORCJUM, powotane w celu wspélnego ubiegania sie o
udzielenie zamo6wienia publicznego:

L e e s - LIDER konsorcjum

283 U=T6 7 o I TP
NIP: oo ssssssaeseens REGON: ..coereereenrsssnssssesssses s

telefon kontaktowy: .......ccceeceviiiiieiieiene ,nr faksu: ., adres mailowy: ......ccceeveeceennen
e e e e e en e e - PARTNER konsorcjum
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1\1

telefon kontaktowy: .......ccceeceviiinieiieecne ,nr faksu: ., adres mailowy: ......ccccovvevevnenn

reprezentowanymi przez:
- - Pelnomocnik konsorcjum, ustanowiony w mys$l art. 23 ust. 2 ustawy
Prawo zamowien publlcznych do reprezentowania Konsorcjum w postepowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamowienia publicznego.

zwanymi dalej w tre$ci umowy ,Wykonawca”,

w wyniku postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego przeprowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego znak RB.271.8.2019, pn.: Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania
budynku stacji PKP w miejscowosci Podczerwone na budynek ustugowy w ramach projektu pt.
»#Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokét Tatr - etap II1” oraz zgodnie z przepisami art. 39
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ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamdéwien publicznych (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 1986 z
pézn. zm.). zawarta zostala umowa, zwana dalej: ,umowa” o nastepujgcej tresci:

§1

Przedmiot umowy

1. Moca niniejszej umowy Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zakres robot
objety dokumentacja techniczng przebudowa i zmiany sposobu uzytkowania budynku stacji PKP w
miejscowosci Podczerwone na budynek ustugowy.

2. Zakres zamoéwienia obejmuje wykonanie m.in.:

a) robét remontowo-budowlanych;
b) robo6t inzynieryjnych i drogowych;
¢) robét instalacyjnych;

d) instalacji elektrycznych.

3. Szczego6towy zakres i opis przedmiotu zamoéwienia zawiera:

a) Projekt budowlany przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania budynku stacji PKP na budynek
ustugowy
b) Dokumentacja kosztorysowa

4. ZamoOwienie nalezy wykona¢ z materiatow zakupionych i dostarczonych na witasny koszt przez
Wykonawce.

a) Materiaty budowlane majg by¢ zgodne z wytycznymi Zamawiajacego, dokumentacjg projektowa
oraz specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robét;

b) Zakupione materialy muszg posiada¢ odpowiednie certyfikaty i atesty dopuszczajace do
stosowania przy budowie zewnetrznej sieci kanalizacji sanitarne;.

5. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Przedmiot Umowy opisany w § 1 ust. 1 niniejszej umowy w
terminie okreslonym w § 4 ust. 2 niniejszej umowy, z zachowaniem nalezytej staranno$ci, zgodnie z
obowigzujagcymi przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej oraz sztuki budowlanej,
obowiazujgcymi przepisami i normami budowlanymi oraz zgodnie z ofertg z dnia ........... (data
wptywu) stanowigca zalacznik nr 1 do umowy.

6. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Przedmiot Umowy opisany w § 1 ust. 1 niniejszej umowy na
podstawie dokumentacji projektowe;.

§2

Zobowigzania Stron

1. Zamawiajacy zobowiazuje sie do:

1.1. Przekazania Wykonawcy posiadanej dokumentacji projektowej;

1.2. Wprowadzenia i protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy wraz
z dziennikiem budowy w terminie do 14 dni liczac od dnia podpisania umowy;

1.3. Zapewnienia na swoj koszt nadzoru autorskiego i inwestorskiego;

1.4. Wskazanie miejsc poboru energii elektrycznej i wody;

1.5. Odebrania przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania;

1.6. Terminowej zaptaty wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

2. Wykonawca zobowiazuje sie do:

2.1. Przejecia terenu budowy od Zamawiajacego;

2.2. Zabezpieczenia i wygrodzenia terenu budowy;

2.3. Zabezpieczenia mienia uzywanego do wykonania robot (mienie Zamawiajacego
i Wykonawcy) przed kradziezg i zniszczeniem oraz uszkodzeniem, przejmujac
odpowiedzialno$¢ za szkody powstate w tym mieniu na skutek naruszenia przez
Wykonawce tego obowiazku;

2.4. Informowania z trzydniowym wyprzedzeniem wtascicieli dziatek i posesji o rozpoczeciu robot
ziemnych, takze na drogach dojazdowych i posesjach oraz o ewentualnych utrudnieniach w
ruchu;

2.5. Zapewnienia dozoru mienia na terenie rob6t na wiasny koszt;
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2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

2,11,

2.12,
2.13.
2.14.

2.15.

2.16.

2.17.

2.18.

2.19.

2.20.

2.21.
2.22,

2.23.

Weryfikacji przed przystgpieniem do robdt, przebiegu istniejgcego uzbrojenia

podziemnego i naziemnego z wtascicielami sieci;

Wykonania pelnego zakresu Przedmiotu umowy, ktéry jest konieczny z punktu widzenia

dokumentacji przetargowej, przepisow prawa, wiedzy technicznej i sztuki budowlane;j -

w tym zgodnie ze wskazaniami nadzoru inwestorskiego - dla uzyskania koricowego efektu

okreSlonego w przedmiocie zamoéwienia, a wiec wykonaé¢ zadanie bez wzgledu

na wystepujgce trudnosci i nieprzewidziane okoliczno$ci, jakie mogg wystapi¢ w trakcie

realizacji zamoéwienia. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wykonanie Przedmiotu

Umowy z nalezyta starannos$cig wlasciwg dla zawodowego charakteru prowadzonej przez

Wykonawce dziatalnosci;

Realizacji oraz koordynacji wszystkich robét i dostaw zwigzanych z wykonaniem

przedmiotu umowy;

Wykonania robdt budowlanych z wykorzystaniem materiatéw wiasnych i wlasnym

sprzetem. Za wszelkie uszkodzenia towaru lub pogorszenia ich jako$ci wynikte w trakcie

transportu, roztadunku czy robét odpowiada Wykonawca;

Wykonania przedmiotu umowy z materiatéw odpowiadajgcych wymaganiom okreslonym

w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (tj. Dz.U. 2016, poz. 290 z pdzn.

zm.). Wykonawca zobowigzany jest do okazania, na kazde Zadanie Zamawiajacego lub

Inspektora nadzoru inwestorskiego, certyfikatow zgodnosci z polskg norma lub aprobata

techniczng kazdego uzywanego na budowie wyrobu oraz urzadzenia do

zainstalowania/zamontowania;

Dostarczania niezbednych dokumentéw potwierdzajacych parametry techniczne oraz

wymagane normy stosowanych materiatdw iurzadzen wtym np. wynikéw oraz

protokotéw badan, sprawozdan i préb dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejszej

Umowy;

Organizacji zaplecza technicznego budowy;

Oznaczenia i nalezytego zabezpieczenia terenu budowy.

Sporzadzenia geodezyjnej dokumentacji powykonawczej/inwentaryzacji

powykonawczej.

Ponoszenia pelnej odpowiedzialno$ci za szkody oraz nastepstwa nieszczes$liwych

wypadkéw pracownikéw i 0séb trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami,

w tym takze ruchem pojazdow;

W przypadku robét zanikowych lub podlegajacych zakryciu - zgtaszania Inspektorowi

Nadzoru tychze prac do odbioru przed zasypaniem;

Uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robét, zaplecza budowy i urzadzen, jak

réwniez terendéw sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym

dokonania na wilasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku

prowadzonych prac obiektow, fragmentoéw terenu, drog, nawierzchni lub instalacji;

Dbania o porzadek na terenie robét oraz utrzymywanie terenu robét w nalezytym stanie

i porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych;

Informowania Zamawiajacego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o problemach

technicznych lub okoliczno$ciach, ktére moga wptyngé na jako$¢ robét lub termin

zakonczenia robdt;

Zawiadamiania Zamawiajgcego o konieczno$ci wykonania rob6t budowlanych nieobjetych

dokumentacjg projektowa.

Opracowania planu BIOZ;

Zapewnienia na wilasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub

utylizacji, acznie z kosztami utylizacji;

Jako wytwarzajacy odpady - do przestrzegania przepisow prawnych wynikajgcych

z nastepujacych ustaw:

» Ustawy zdnia 27.04.2001r. Prawo ochrony Srodowiska (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 672,
z pézn. zm.),

» Ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach (tj. Dz.U. 2013r., poz. 21 z p6zn. zm.).

Powotane przepisy prawne wykonawca zobowigzuje sie stosowa¢ zuwzglednieniem

ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie;
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2.24,

2.25.

2.26.

2.27.

2.28.

2.29,

2.30.

Ponoszenia petnej odpowiedzialno$ci za stan i przestrzeganie przepiséw bhp, ochrone
p.poz i dozér mienia na terenie robot, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania
robot na terenie przyjetym od Zamawiajgcego lub majacych zwigzek z prowadzonymi
robotami;

Terminowego wykonania iprzekazania do eksploatacji przedmiotu umowy oraz
o$wiadczenia, Ze roboty ukonczone przez niego sa catkowicie zgodne zumowg i
odpowiadajg potrzebom, dla ktérych sg przewidziane wedtug umowy;

Ponoszenia pelnej odpowiedzialnosci za stosowanie i bezpieczenistwo wszelkich dziatan
prowadzonych na terenie robdét ipoza nim, azwigzanych z wykonaniem przedmiotu
umowy;

Zabezpieczenia instalacji, urzadzen i obiektow na terenie robot i wjej bezposrednim
otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot;
Kompletowania w trakcie realizacji robét wszelkiej dokumentacji, zgodnie z przepisami
Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru konicowego kompletu protokotéw
niezbednych przy odbiorze;

Usuniecia wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski w trakcie
trwania rob6t w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do
ich usuniecia;

Ponoszenia wytgcznej odpowiedzialnos$ci za wszelkie szkody bedgce nastepstwem nie
wykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody Wykonawca
zobowigzuje sie pokry¢ w petnej wysokosci.

§3
Podwykonawcy

1. Podwykonawstwo - zasady ogolne:

Zapis w przypadku wskazania Podwykonawcow na etapie zawierania umowy

Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé zamoéwienie sitami wlasnymi oraz przy udziale
Podwykonawcéw.

Zakres rzeczowy robot/dostaw/ustug, ktéry Wykonawca zrealizuje angazujac Podwykonawcéw:
a) Podwykonawca (podaé nazwe albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawcéw i 0séb
do kontaktu z nimi, siedzibe, podstawe prowadzenia dziatalnosci gospodarczej)

1L ST T0 0] 016 Y R

oraz dodatkowo zapisy w przypadku nie wskazywania Podwykonawcéw na etapie zawierania
umowy

1.1.

1.2,

1.3.

1.4.

Wykonawca w trakcie wykonywania umowy moze powierzy¢ Podwykonawcom

wykonanie tych cze$ci zamdwienia, ktérych powierzenie wskazat w Ofercie.

Wykonawca w trakcie wykonywania umowy moze réwniez:

1.2.1. wskaza¢ inny zakres podwykonawstwa niz przedstawiony w ofercie
z zastrzezeniem §3 ust. 1.7 niniejszej umowy,

1.2.2. zrezygnowac z podwykonawstwa,

1.2.3. zmieni¢ Podwykonawce.

Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do wykonania zaméwienia Wykonawca, o ile

s3 juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawcow

i os6b do kontaktu z nimi, zaangazowanych w takie roboty budowlane lub ustugi.

Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w

zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamo6wienia, a takze przekazuje informacje na

temat nowych Podwykonawcow, ktérym w pédzZniejszym okresie zamierza powierzy¢

realizacje rob6t budowlanych lub ustug.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby

Wykonawca powotywat sie, na zasadach okres$lonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu

wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany
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1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

wykaza¢ Zamawiajacemu, Ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia.

Jezeli powierzenie Podwykonawcy wykonania czesSci zamdwienia na roboty budowlane
lub ustugi nastepuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na Zadanie Zamawiajgcego
przedstawia oSwiadczenie, o ktérym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy pzp, lub oSwiadczenia
lub dokumenty potwierdzajace brak podstaw wykluczenia wobec tego Podwykonawcy.
Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego Podwykonawcy zachodza podstawy
wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego Podwykonawcg innym lub
zrezygnowac z powierzenia wykonania cze$ci zaméwienia Podwykonawcy.

Powierzenie Podwykonawcy cze$ci zamoéwienia innych niz wskazane przez Wykonawce w
ztozonej Ofercie musi by¢ uzasadnione przez Wykonawce na piSmie i pisemnie
zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcéw jak za swoje wtasne
dziatania i zaniechania.

Powierzenie wykonania cze$ci zamdéwienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialno$ci za nalezyte wykonanie tego zamoéwienia.

Wykonawca zapewnia, ze Podwykonawcy beda przestrzegaé wszelkich postanowien
umowy i przyjmuje odpowiedzialno$¢ z tego tytutu.

2. Umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane:

2.1.

2.2,

2.3.

2.4.

Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajagcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w §3
ust. 1.2 niniejszej umowy, nie pdzniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do
wykonania robét ktéregokolwiek Podwykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty

budowlane zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3

roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zaméwienia publicznego na
roboty budowlane, do przedilozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy

na zawarcie umowy o Podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy

przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia

doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni, zglasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu

umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku,

gdy:

2.4.1. Termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
przewidziany w projekcie umowy o podwykonawstwo bedzie dtuzszy niz 30 dni
od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;

2.4.2. Termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
zamoOwienia wskazany w §4 ust. 2 niniejszej umowy lub jest na tyle odlegly, ze
czyni nieprawdopodobnym wykonanie robdt budowlanych w okreslonym w
umowie terminie;

2.4.3. Umowa zawiera zapisy uzalezniajace dokonanie zaptaty na rzecz Podwykonawcy
od odbioru robot przez Zamawiajgcego lub od zaptaty naleznos$ci Wykonawcy
przez zamawiajgcego;

2.4.4. Umowa nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania umoéw o roboty
budowlane, dostawy lub ustugi zwigzane z realizacjg niniejszego zamoéwienia z
dalszymi Podwykonawcami, w szczegdlnosci zapisOw uzalezniajacych podpisanie
tych umow od akceptacji Zamawiajacego;

2.4.5. Umowa nie zawiera wskazania cen lub zawiera zapisy dotyczace utajnienia tresci
umowy w zakresie cen wobec Zamawiajacego;

WZOR UMOWY Zatqgcznik nr 4 do SIWZ opr. Piotr Zmarzliniski str. 5



Gmina Czarny Dunajec znak sprawy: RB.271.08.2019

Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku stacji PKP w miejscowosci Podczerwone
na budynek uslugowy w ramach projektu pt. ,Historyczno-kulturowo-przyrodniczy

szlak wokét Tatr - etap III”

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

2.4.6. Umowa nie spelnia wymagan okreslonych w SIWZ.

Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przediozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, Ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni,
uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, Kktdrej przedmiotem s3a roboty budowlane,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni, zglasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach o ktérych
mowa w §3 ust. 2.4 niniejszej umowy.

Nie zgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedloZzonej umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie 14 dni, uwaza sie za akceptacje umowy
przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty
budowlane przedklada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, zwylaczeniem umoéw o podwykonawstwo
o wartosci mniejszej niz 50.000 zlotych.

W przypadku zmiany umowy o podwykonawstwo, postanowienia §3 ust. 2 niniejszej
umowy, stosuje sie odpowiednio.

3. Zaplata wynagrodzenia w ramach podwykonawstwa na roboty budowlane:

3.1.

3.2

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

Zamawiajagcy  dokonuje bezposredniej zaptaty ~wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub ktéry zawarl przedtozong Zamawiajgcemu umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia
sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zamo6wienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w §3 ust. 3.1 niniejszej umowy, dotyczy wylacznie
naleznosci  powstatych po  zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub po przedtozeniu
Zamawiajagcemu  poswiadczonej za  zgodno$¢  zoryginatem  kopii = umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wyltacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwic
Wykonawcy zgtoszenie w formie pisemnej uwag dotyczgcych zasadno$ci bezposredniej
zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa
w §3 ust. 3.1 niniejszej umowy. Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie
krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.
W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w §3 ust. 3.4 niniejszej umowy,
w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:
» nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo
» zlozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ sie nalezy, albo
» dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktérych mowa w §3 ust. 3.1 niniejszej umowy, Zamawiajacy potraca
kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
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3.7. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, oktérych mowa w§3 ust. 3.1 niniejszej umowy, lub
konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartos$ci umowy
w sprawie zamoOwienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy
w sprawie zamowienia publicznego przez Zamawiajgcego.

4. Inne ustalenia w zakresie podwykonawstwa:

4.1. W przypadku realizacji cze$ci przedmiotu niniejszej umowy przez Podwykonawce badz
dalszego Podwykonawce, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo wgladu w dokumenty
finansowe potwierdzajace uregulowanie nalezno$ci wynikajacych z umowy pomiedzy
Wykonawcg a Podwykonawca badz dalszym Podwykonawca.

4.2. Wykonawca obowigzany jest informowaé¢ Zamawiajacego o wysokoSci wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcom i o zaptatach dla Podwykonawcéw awraz zfakturg za
wykonane roboty przedstawi Zamawiajagcemu kserokopie potwierdzonego przelewu
bankowego na kwote nalezng Podwykonawcom.

4.3. Konieczno$¢ dwukrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, o ktorych mowa w §3 ust. 3.1 niniejszej umowy, moze stanowic
podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamoéwienia publicznego przez
Zamawiajgcego.

§4

Termin wykonania zamoéwienia

1. Wykonanie zobowigzan niniejszej umowy rozpoczyna sie z dniem jej zawarcia.

Ostateczny termin wykonania catego przedmiotu umowy: 30.06.2020 r.

3. Realizacja inwestycji przebiega¢ bedzie wedlug harmonogramu rzeczowo - finansowego
inwestycji, sporzadzonego przez Wykonawce i zaakceptowanego pisemnie przez Zamawiajacego,
stanowiacego zatqcznik nr 6 do umowy.

N

§5

Wynagrodzenie i zaplata wynagrodzenia

1. Zgodnie z przeprowadzonym postepowaniem o udzielenie zamoéwienia i ztozong Oferta,
Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie ryczaltowe:

Obejmujace wykonanie ..........ccoeeeveieeenien e cseneicen e , W wysokoSci:

Cena netto: .................. Zfotych

653 017024 =TT )
Cena brutto: zlotych

153 001074 4L LTSS )
Podatek VAT (wg obowigzujacej ustawowo stawki).....cccceuneee 90, . e ztotych

2. Wynagrodzenie podane jest w formie ryczaltu, ktérego definicje okresla art. 632 Kodeksu
cywilnego i ktéry obejmuje wszystkie naktady Wykonawcy, a w tym materiaty i prace, ktére sa
niezbedne do wykonania kompletnego przedmiotu umowy, bez konieczno$ci ponoszenia przez
Zamawiajgcego jakichkolwiek dodatkowych kosztow.

3. Wynagrodzenie ryczattowe o ktéorym mowa w §5 ust. 2 niniejszej umowy, obejmuje wszystkie
koszty zwigzane z realizacja robd6t objetych dokumentacja projektowa w tym ryzyko Wykonawcy
z tytutu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych zrealizacja przedmiotu umowy, a takze
oddziatywania innych czynnikéw majacych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty.

4. W razie zmiany podstawy podatku VAT, zostanie on doliczony zgodnie z przepisami
obowigzujacymi w momencie wystawienia faktury.

5. Koszty wykonania zasilania i zuzycia wody oraz energii elektrycznej wraz z kosztami miernikow
i licznikdw ponosi Wykonawca.

6. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawa do Zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w §5 ust. 1 niniejszej
umowy.

WZOR UMOWY Zatqgcznik nr 4 do SIWZ opr. Piotr Zmarzliniski str. 7



Gmina Czarny Dunajec znak sprawy: RB.271.08.2019

Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku stacji PKP w miejscowosci Podczerwone

na budynek uslugowy w ramach projektu pt. ,Historyczno-kulturowo-przyrodniczy
szlak wokét Tatr - etap III”

§6

Rozliczenia finansowe

1. Rozliczenie pomiedzy Stronami za wykonane roboty, nastepowac bedzie sukcesywnie, na
podstawie faktur wystawionych przez Wykonawce.

Dopuszcza sie fakturowanie czastkowe w wysokosci do 80% wartosci wykonanych
i odebranych robét bez zastrzezen.

Ptatnosci bedag dokonywane przelewem na wskazany na fakturze przez Wykonawce rachunek
bankowy, wterminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego faktury wraz
z Zatwierdzonym protokotem odbioru robét.

» do kazdej wystawionej faktury VAT winien by¢ zatgczony protokdt rzeczowo-finansowy

2.

3.

10.

odbioru wykonanego zakresu robot, zatwierdzony/podpisany przez Inspektora/éw nadzoru
inwestorskiego dziatajgcego/ych w imieniu Zamawiajacego;
jezeli Wykonawca zatrudnia Podwykonawcéw, ustalone wynagrodzenie przystugujace
Wykonawcy, Zamawiajacy bedzie realizowat po przedstawieniu przez Wykonawce dowoddéw
potwierdzajacych zaptate wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom lub po ztoZeniu pisemnego oSwiadczenia, Ze przy realizacji zamowienia,
bedacego przedmiotem niniejszej umowy, nie zawierat zadnych uméw z Podwykonawcami.
Protokét odbioru robét sporzadzony bedzie przez Kierownika budowy, na podstawie
elementéw zestawionych w tabeli elementéw rozliczeniowych.
Rozliczenie i fakturowanie robét przebiega¢ bedzie zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym stanowigcym zalacznik do umowy. Po wcze$niejszym uzgodnieniu
z Zamawiajgcym dopuszcza sie mozliwo$¢ finasowania robdot wykonanych wczesniej niz
okreslono w harmonogramie rzeczowo-finansowym.
Warto$¢ wykonanych robét bedzie okreslana na podstawie protokotéw odbioréw czesciowych.
Faktura ma by¢ wystawiany przez Wykonawce na:
Gmina Czarny Dunajec, ul. J6zefa Pitsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec,
NIP: 735-28-43-273, REGON: 491892162
i doreczona na adres:
Urzad Gminy Czarny Dunajec, ul. J6zefa Pitsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec.
Zaptata faktury koncowej nastgpi po dokonaniu odbioru koncowego bez zastrzezen
i przekazaniu do uzytkowania catosci przedmiotu umowy, zgodnie z zasadami okre$lonymi w
§7 niniejszej umowy.
Za nieterminowe platnosci faktur przez Zamawiajacego, Wykonawca ma prawo naliczy¢
odsetki ustawowe.
Bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, Wykonawca nie ma prawa cesji ani przelewu
wierzytelno$ci wynikajacych z niniejszej umowy na osobe trzecia (art. 509 Kodeksu cywilnego).

§7

Warunki odbioru

Strony zgodnie postanawiajg, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robét:

1) Odbiory czesciowe polegajace na sprawdzeniu ilosci ijako$ci wykonanych robét
z procentowym okre$leniem zaawansowania robét w stosunku do Tabeli Elementow
Rozliczeniowych. taczna warto$¢ faktur cze$ciowych nie moze przekroczy¢ 80%
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,

2) Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

3) Odbiér koncowy.

4) 0dbiodr pogwarancyjny, przed uptywem okresu gwarancyjnego dla wykonanych roboét.

Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu do odbioru koncowego przedmiot zamodwienia

wykonany w cato$ci zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami

i wytycznymi, w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢. Jezeli catos¢

robot zostanie zakonczona i przejdzie zadawalajgco wszystkie badania, Wykonawca zglosi

gotowo$¢ dokonania odbioru konncowego wykonanych robét w formie pisemnego oswiadczenia
ztozonego do siedziby Zamawiajacego, najpézniej w dniu okreslonym w §4 ust. 2 niniejszej
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

umowy oraz wpisu do dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego.
Zamawiajacy zobowigzuje sie najpdzniej w ciaggu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania
zawiadomienia o zakorniczeniu robét, przystapic¢ do czynnosci odbioru robét.
Przed zgloszeniem gotowos$ci do odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza wszystkie
wymagane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajac o nich uprzednio Zamawiajacego oraz
dokonujgc odpowiedniego wpisu do dziennika budowy w terminie umozliwiajagcym udziat
przedstawicieli Zamawiajacego w probach i sprawdzeniach, nie krotszym jednak niz 7 dni
roboczych.
Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia Zamawiajacemu o$wiadczenia o wykonaniu robét
zgodnie z dokumentacjg i sztukg budowlana.
W celu dokonania odbioru konicowego Wykonawca przedstawia Zamawiajagcemu komplet
dokumentéw pozwalajacych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru t.j:

» niezbedne dokumenty powykonawcze (w przypadku gdy zakres wykonanych roboét, rézni sie
od zakresu roboét okreslonego w dokumentacji technicznej);
koncowe rozliczenie finansowe inwestycji;
certyfikaty atesty oraz $wiadectwa zgodnosci uzytych materiatow, karty urzadzen itp;
o$wiadczenie Kierownika budowy o zakonczeniu robot;
dziennik budowy;
Dopuszcza sie odbiory czastkowe zgodnie z warunkami ptatnosci inwestycji okreslonymi
w §6 niniejszej umowy.
O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcoéw, przy
udziale ktérych wykonat przedmiot Umowy.
Jezeli w toku czynnosSci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, Ze roboty budowlane
bedace jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich nie zakonczenia, z powodu
wystgpienia istotnych wad, uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z
powodu nie przeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzen, Zamawiajacy moze przerwac
odbiér koricowy, wyznaczajac Wykonawcy termin do wykonania robét, usuniecia wad lub
przeprowadzenia préb i sprawdzen, uwzgledniajacy ich zlozono$¢ techniczng, a po jego
uptywie powrdci¢ do wykonywania czynnosci odbioru koncowego.
W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu Umowy, Strony
uzgadniaja w tresci protokotu termin i spos6b usuniecia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie
wad w terminie lub w sposéb ustalony w Protokole odbioru koncowego, Zamawiajacy, po
uprzednim powiadomieniu wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Za dzien faktycznego odbioru konicowego uznaje sie dzien podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli Stron Umowy, protokotu odbioru konicowego robét bez zastrzezen.
Dokonanie bezusterkowego odbioru koricowego i sporzadzenie protokotu odbioru konicowego
stanowig niezbedny warunek do wystawienia przez Wykonawce faktury koncowe;j.
Strony ustalaja, ze dniem wykonania przedmiotu umowy (w tym robo6t budowlanych) jest
dzien okres$lony protokotem koncowym odbioru robét bez wad i usterek istotnych, ktéry
stanowi wytaczny dokument potwierdzajacy wykonanie przedmiotu umowy.
Odbiory pogwarancyjne zwolywane s3a przez Zamawiajacego w terminach i w sposob
ustalony w protokole odbioru koncowego.
Gotowos¢ do odbioru pogwarancyjnego Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu na piSmie 5 dni
przed datg gotowosci do odbioru pogwarancyjnego.
Odbiér pogwarancyjny dokonywany jest przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy i
Uzytkownika, w terminie 5 dni roboczych od daty zgloszenia.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci
w okreSlonym przez Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne
lub technologiczne usuniecia danej wady, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i
ryzyko Wykonawcy.

YVVVY
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§8
Kierownik budowy

1. Wykonaweca ustanawia, iz Kierownikiem budowy/robdét jest Pan/Pani .......cccccovvvniceeniinininns ,
posiadajacy/a uprawnienia Nr ... , ktoéry/a jest uprawniony/a do
dziatania w zwigzku z realizacja Umowy w granicach okre$lonych w ustawie Prawo
budowlane.

2. Wykonawca ma prawo do zmiany osoby petnigcej obowigzki Kierownika budowy/robét
na inng osobe o kwalifikacjach co najmniej réwnych kwalifikacjom wymaganym przez
Zamawiajgcego, w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia prowadzacym do zawarcia umowy,
po poinformowaniu o zamiarze dokonania takiej zmiany Inspektora nadzoru inwestorskiego i
uzyskaniu jego pisemnej akceptacji, nie pdézniej niz w terminie 3 dni roboczych przed
planowanym skierowaniem nowego Kierownika budowy do realizacji Umowy, a w sytuacjach
nagtych i nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu wskazanego w zdaniu
poprzedzajagcym nie jest mozliwe - w najkrotszym mozliwym terminie. Przerwa w
wykonywaniu Umowy wynikajgca z braku personelu Wykonawcy bedzie traktowana jako
przyczyna lezgca po stronie Wykonawcy i nie mozZe stanowi¢ podstawy do przedtuZenia
terminu zakonczenia rob6t. Zmiany tresci, o ktérych mowa w niniejszym ustepie, nie wymagaja
formy aneksu.

3. Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na terenie budowy w trakcie wykonywania
robot budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy, przez caty czas ich wykonywania.

4. Kierownik budowy zobowigzany jest do osobistego uzgadniania z inwestorem i osobami przez
niego upowaznionymi wszelkich spraw wyniktych w trakcie realizacji inwestycji.

5. Wykonawca oraz Kierownik budowy zobowigzany jest zapewni¢ Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego, Kierownikowi projektu, Projektantowi oraz osobom przez nich
upowaznionym wstep na teren budowy oraz dostep do dziennika budowy.

§9

Inspektorzy nadzoru

1. Zamawiajgcy ustanawia jako Inspektora nadzoru inwestorskiego:
w branzy ogdélnobudowlanej Pana/Pania: ..........ccccevevnennnn.
posiadajacego/a uprawnienia Nr ........cceccevveeveeeeeereereeseesennens

w branzy elektrycznej Pana/Panig: ......c.cccoooveveieiinieciienenn
posiadajacego/a uprawnienia Nr .......ccceceeveeveiescersveesenessee e

w branzy instalacyjnej Pana/Panig: ........ccoveeininnnininee
posiadajacego/a uprawnienia Nr ........cceccevveeveeeeeeieereeseesennnens

ktory/a jest uprawniony/a do dziatania w zwigzku z realizacja Umowy w granicach okreslonych
w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2016, poz. 290 z pézn. zm.).

2. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do biezgcej koordynacji robét realizowanych
na podstawie Umowy, kontroli jakos$ci robot i ich wykonania, zgodnie z oferta Wykonawecy.

3. Inspektor nadzoru inwestorskiego wypeinia swoje obowiazki wydajac polecenia, decyzje, zgody i
akceptacje, ktore sg wigzace dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zgtosi¢ Zamawiajagcemu na
pi$émie w terminie 2 dni zastrzezenia do decyzji i polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Zastrzezenia wraz ze stanowiskiem Inspektora zajetym w stosunku do ich tresci, bedg podlegaty
rozstrzygnieciu przez Zamawiajacego.

4. Inspektor nadzoru wypeinia obowigzki i dziata w ramach upowaznienn wyszczegélnionych w
umowie i przepisach odrebnych w szczeg6lnoSci:

a) sprawuje kontrole w zakresie zgodnos$ci realizacji robét z dokumentacja projektows,
pozwoleniem na budowe, obowigzujgcymi przepisami oraz polskimi normami,
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b)

d)
e)

g)

nie dopuszcza do wbudowania materiatéw nie posiadajacych atestéw lub certyfikatow lub
innych wymaganych dokumentéw okreslonych w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tj. Dz.U. 2016, poz. 290 z p6zn. zm.),
sprawdza jako$¢ wykonanych robét oraz zainstalowanych urzadzen i wyposazenia a takze
nie dopuszcza do zastosowania urzadzen i wyposazenia niedopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie,
sprawdza i odbiera roboty zanikajace i ulegajgce zakryciu,
uczestniczy w prébach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych i
gotowych elementdéw,
potwierdza faktycznie wykonane roboty i sprawuje nadzér nad usunieciem wad i usterek
przez Wykonawce,
sprawdza stosowanie przepisow BHP na budowie, w tym w szczegélnosci:

» stosowanie Srodkow ochrony indywidualnej w zakresie odziezy ochronnej,

» $rodki ochrony gtowy - kaskéw ochronnych,

» $rodki ochrony twarzy i oczu.

5. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby pelnigcej funkcje Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

6. Zmiana osoby pemhigcej funkcje Inspektora nadzoru inwestorskiego nie stanowi zmiany Umowy.

7. Inspektor Nadzoru dokona sprawdzenia iloSciowego i jako$ciowego robo6t (w tym takze podlegajacych
zakryciu) w terminie 3 dni od daty ich pisemnego zgtoszenia do odbioru przez Wykonawce.

§10
Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) Zaopdznienie w zakonczeniu wykonywania przedmiotu umowy - w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia brutto, okreslonego w §5 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien
opdznienia (termin zakonczenia robdt okreslono w §4 ust. 2 niniejszej umowy oraz
w harmonogramie realizacji rob6t),

2) Za opoOznienie w usunieciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji - w wysoko$ci
0,2% wynagrodzenia brutto, okre$lonego w §5 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien
opOznienia, liczonego od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

3) Za odstgpienie od umowy zprzyczyn zaleznych od Wykonawcy -
w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, okre$lonego w §5 ust. 1 niniejszej umowy.

4) Za zwloke w przekazaniu Zamawiajgcemu wymaganych dowoddéw/dokumentéow
potwierdzajacych spetnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez
Wykonawce lub Podwykonawce oséb przy pomocy ktoérych Wykonawca bedzie
realizowat umowe o ktérych mowa w §15 niniejszej umowy, w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia brutto, okreslonego w §5 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien
zwtoki.

5) Za brak zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom
lub dalszym Podwykonawcom, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w §5 ust. 1 niniejszej Umowy za kazdy dzien zwtoki,

6) Za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub projektu jej zmian, wwysokosci 1%
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w §5 ust. 1 niniejszej Umowy,

7) W przypadku nie przedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, jesli zachodzi obowigzek jej przedlozenia,
w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §5 ust 1 niniejszej Umowy,

8) W przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
jesli zachodzi obowigzek jej przediozenia, w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto,
o ktéorym mowa w §5 ust. 1 niniejszej Umowy.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne: za odstapienie od umowy z przyczyn zaleznych
od Zamawiajacego w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, okreslonego w §5 ust. 1 niniejszej

umowy.
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Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogélnych, oile
warto$¢ faktycznie poniesionych szkéd przekracza wysoko$¢ kar umownych.

Wykonawca wyraza zgode na potracenie ewentualnych kar oraz innych roszczen wynikajacych
z zapiséw niniejszego paragrafu z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
a w dalszej kolejnosci z naleznego mu wynagrodzenia umownego.

NaleZznos$ci wynikajgce z naliczonych kar umownych stajg sie wymagalne w terminie 3 dni od dnia
doreczenia Stronie zobowigzanej do ich zaptaty pisemnego oswiadczenia o naliczeniu kary umowne;.

§11
Prawo odstapienia od umowy

Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 7 dni o powzieciu wiadomosci o przyczynach
odstapienia, gdy:

1) Wystgpi istotna zmiana okoliczno$ci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,-
odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach. W takim wypadku Wykonawca moze zadaé
jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy.

2) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposéb niezgodny
zniniejszg umowa, dokumentacja  projektowa, specyfikacjami  technicznymi
lub wskazaniami Zamawiajacego.

3) Wykonawca realizuje umowe niezgodnie z harmonogramem stanowigcym zatgcznik do
umowy, tzn. bezzasadnie przekracza terminy w nim okreslone.

4) Kierownik budowy wskazany przez Wykonawce w sposob razacy nie dopelnia swoich
obowigzkéw wynikajacych z przepiséw Prawa Budowlanego a takze nie dopetnia swoich
obowigzkéw w zakresie obecnos$ci na budowie pomimo co najmniej dwoch pisemnych
upomnien wystosowanych przez Zamawiajgcego.

5) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu
umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni.

6) Wykonawca nie podjat realizacji prac w terminie 14 dni od umownej daty ich rozpoczecia
lub w terminie 3 dni od wezwania go przez Zamawiajacego do ich rozpoczecia z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy;.

7) Otwarto likwidacje Wykonawcy (firmy).

8) Jezeli zostanie wydany nakaz zajecia nieruchomos$ci Wykonawcy w toku postepowania
egzekucyjnego.

Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy, jezeli Zamawiajacy:

1) Nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty wystawionych faktur VAT mimo dodatkowego
wezwania w terminie 1 miesigca od uptywu terminu zaptaty, okreSlonego w niniejszej
umowie,

2) Odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robot lub podpisania protokotu
odbioru.

Odstgpienie od umowy, o ktérym mowa w §11 ust. 1 i 2 niniejszej umowy , powinno nastapic
w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci takiego o$wiadczenia ipowinno zawieraé
uzasadnienie.
W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastepujace
obowiazki:
1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z ktorej to winy nastapito odstgpienie od umowy,
2) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru roboét przerwanych,
jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
3) wterminie 10 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w §11 ust. 4 pkt 2) niniejszej
umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokot
inwentaryzacji robét w toku wraz z zestawieniem warto$ci wykonanych robét wedtug
stanu na dzien odstgpienia; protokét inwentaryzacji rob6t w toku stanowié¢ bedzie
podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,
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4) Zamawiajacy wrazie odstgpienia od umowy zprzyczyn, za ktéore Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do dokonania odbioru rob6t przerwanych oraz przejecia od
Wykonawcy terenu robot wterminie 10 dni od daty odstgpienia oraz do zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia.

Jezeli Wykonawca bedzie wykonywatl przedmiot umowy wadliwie albo sprzecznie z umowg,
Zamawiajacy moze wezwac go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczy¢ mu w tym
celu odpowiedni termin; po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajacy moze
od umowy odstapi¢, oraz powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy
innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

§12
Gwarancja Wykonawcy i uprawnienia z tytutu rekojmi

Wykonawca gwarantuje wykonanie robét jakosciowo dobrze, zgodnie ze sztuka budowlana,
normami technicznymi iinnymi warunkami umowy oraz, Ze nie posiadaja one wad, ktére
pomniejszajg warto$¢ robot lub czynig obiekt nieprzydatnym do uzytkowania, zgodnie zjego
przeznaczeniem.

Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady fizyczne
robét objetych umowg, stwierdzone w toku czynnosci odbioru koncowego i powstate w okresie
trwania rekojmi.

Wykonawca udziela Zamawiajacemu ...... miesiecznej gwarancji liczac od daty odbioru
koncowego catego przedmiotu umowy.

Zakres odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu gwarancji wynika z dokumentu gwarancyjnego
wydanego Zamawiajgcemu i przyjetego przez niego najp6zniej w momencie odbioru konncowego,
ktérego wzor stanowi zalacznik nr 4 do niniejszej umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji za wady fizyczne zmniejszajace warto$¢
uzytkowa, techniczng i estetyczng wykonanych robét, a takze za usuniecie tych wad i usterek
ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

Uprawnienia Zamawiajgcego z tytutu gwarancji nie uchybiajg uprawnieniom przystugujacym z
tytutu rekojmi za wady.

Jezeli wada elementu o dtuzszym okresie gwarancji spowodowata uszkodzenie elementu dla
ktérego okres gwarancji juz mingt, Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia wad w obu
elementach.

W razie stwierdzenia przez Zamawiajgcego wad, okres gwarancji elementéw objetych naprawa
zostanie wydtuzony o okres pomiedzy datg zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wady, a
datg ich usuniecia.

Jezeli naprawa wad wylaczyta z mozliwosci uzytkowania inne elementy przedmiotu umowy,
okres gwarancji zostanie wydtuzony zgodnie z zapisem w §12 ust. 7 niniejszej umowy i dotyczy¢
bedzie réwniez tych elementow.

10. Wykonawca organizuje na wtasny koszt przeglady gwarancyjne i pogwarancyjne z udziatem
zaproszonych przez Zamawiajacego bezposrednich uzytkownikéw, Inspektora nadzoru a gdy
zajdzie uzasadniona potrzeba, rowniez z udziatem rzeczoznawcow. Wykonawca ponosi koszty
udziatu rzeczoznawcow, jezeli przyczyna ujawnionych wad bedzie lezata po jego stronie.

11. Jezeli usuniecie wad lub usterek ze wzgledow technicznych nie jest mozliwe w terminie 14 dni
kalendarzowych, Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ o tym pisemnie Zamawiajacego.
Zamawiajacy wyznaczy nowy termin, z uwzglednieniem mozliwosci technologicznych i zasad
wiedzy technicznej. Niedotrzymanie przez Wykonawce wyznaczonego terminu bedzie
zakwalifikowane jako odmowa usuniecia wady.

12. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady fizyczne dotyczy wad przedmiotu
umowy istniejacych w czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz wad powstatych po odbiorze,
lecz z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili odbioru i wygasa po uptywie terminu
wynikajacego z przepiséw ustawy z dnia 23 kwietnia 1961r. Kodeks Cywilny (tj. Dz. U. z 2016r.,,
poz. 380 z p6zn. zm) , z zastrzezeniem §12 ust. 13 niniejszej umowy.

13. Bieg rekojmi ulega zawieszeniu na czas niezbedny do usuniecia wady uniemozliwiajacej
uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.
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14

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.
24.

. W okresie obowigzywania rekojmi, Wykonawca jest zobowigzany do usuniecia wszelkich wad,
jakie wystapia w okresie trwania rekojmi, do nadzorowania usuwania tych wad oraz
ewentualnego dochodzenia roszczen odszkodowawczych wobec wszystkich uczestniczacych w
robotach inzynieré6w, architektéw oraz przedsiebiorcéw. Dziatania powyzsze Wykonawca
podejmie przy wykorzystaniu odpowiedniego personelu fachowego lub rzeczoznawcow.

0 wykryciu wady w okresie obowigzywania gwarancji Zamawiajacy powiadomi Wykonawce w
formie pisemnej, w terminie 7 dni.

Do zachowania terminéw zawiadomienia o wadach przedmiotu umowy wystarczy wystanie
przed uptywem termindéw listu poleconego.

Wykonawca zobowigzany jest usuna¢ na witasny koszt, w uzgodnionym terminie nie dtuzszym
niz 1 miesiac, wszystkie wady odnoszace sie do przedmiotu umowy, jezeli Zamawiajacy zazadat
tego na piSmie przed uptywem okresu rekojmi.

Termin usuniecia wad okresla Zamawiajacy w uzgodnieniu z Wykonawca, bioragc pod uwage
niezbedny czas i techniczne mozliwosci ich usuniecia, pisemnie informujgc o nich Wykonawce.
Roszczenia z tytutu rekojmi mogg by¢ dochodzone takze po uplywie terminu rekojmi, jezeli
Zamawiajacy zgtosit Wykonawcy istnienie wady w okresie rekojmi.

Wady ujawnione w okresie rekojmi beda kwalifikowane przy udziale Stron oraz prawidtowo
oceniane pod wzgledem przyczyny ich powstania, wedlug stanu na dzien sporzadzenia
protokotu.

Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o terminie i miejscu kwalifikacji wad na 7 dni przed
dokonaniem ogledzin.

Protok6t z komisyjnego zakwalifikowania wad otrzyma Wykonawca bezposrednio po
zakonczeniu dziatania komisji kwalifikujgcej wady.

Usuniecie wady zostanie protokolarnie odebrane przez Zamawiajacego.

W przypadku zwtoki Wykonawcy w usunieciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub
rekojmi (ktéra wynosi¢ bedzie 14 dni od daty doreczenia), Zamawiajacy moze zleci¢ ich
usuniecie innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy. W takim przypadku, koszt usuniecia wad
objetych rekojmia, bedzie potracony Wykonawcy z kwot zabezpieczenia nalezytego wykonania
przedmiotu umowy, a w przypadku kosztoéw przekraczajacych kwote zabezpieczenia nalezytego
wykonania przedmiotu umowy, lub kosztéw wyniktych z usuniecia wad w ramach gwarancji lub
gdy jego nie ustalono - Wykonawca zostaje obcigzony réznicg na podstawie faktury wystawionej
przez Zamawiajacego.

§13
Zmiana umowy

Wszelkie zmiany iuzupetnienia treSci umowy moga by¢ dokonywane wylacznie w formie
pisemnie sporzadzonego aneksu lub umowy podpisanej przez obie strony.
Zamawiajacy, poza mozliwoscig zmiany zawartej umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2, 3,4, 5,
6 ustawy Pzp, przewiduje rowniez mozliwo$¢ dokonywania zmian postanowien zawartej umowy,
takze w stosunku do tresci oferty na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w
nastepujacych okoliczno$ciach:
2.1. Zmiany termin6w wykonania umowy:

2.1.1. Zmiany wynikajace z warunkéw atmosferycznych, ktére spowodowaty niezawinione

i niemozliwe do unikniecia przez wykonawce opodZnienie oraz opoOznienia i

niedotrzymania terminéw wynikajgce z powodu sity wyzszej w szczegdlnoSci:

a) klesk zywiotowych;

b) warunkéw atmosferycznych odbiegajgcych od typowych dla danej pory roku,
uniemozliwiajgcych prowadzenie rob6t budowlanych/prac geologicznych,
przeprowadzanie prob i sprawdzen, dokonywanie odbioréw, np. diugotrwate
opady atmosferyczne, wysokie stany wod gruntowych, lokalne podtopienia, stany
zagrozenia powodziowego; wystapienie niskich temperatur;

c) sily wyzszej, ktorej pojecie oznacza wszelkie wydarzenia, istniejgce lub mogace
zaistnie¢ w przysztosci, ktére maja wptyw na realizacje umowy, znajdujace sie
poza realng kontrola stron i ktérych nie mozna byto przewidzie¢ lub ktoére, cho¢
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2.1.2.

2.1.3.

2.14.
2.1.5.

2.1.6.

2.1.7.

2.1.8.

przewidywane byly nieuniknione, nawet przy przedsiewzieciu przez
Zamawiajacego lub Wykonawce wszelkich uzasadnionych krokéw dla unikniecia
takich wydarzen. Pojecie to obejmuje w szczego6lnosci takie wydarzenia jak:
zamieszki, protesty mieszkancéw, wojny, pozary, powodzie, dtugotrwate ulewy,
huragany, trzesienia ziemi, promieniowanie, epidemie, strajk generalny lub
branzowy trwajacy dtuzej niz 5 dni.

Zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami geologicznymi,

archeologicznymi lub terenowymi, ktére spowodowaty niezawinione i niemozliwe do

unikniecia przez wykonawce opdZnienia, w szczeg6lnosci:

a) wystapienia w trakcie prowadzenia robot klesk zywiotowych;

b) natrafienia w trakcie prowadzenia robét na niewypaty i niewybuchy;

c) konieczno$¢ wykonania wykopalisk archeologicznych;

d) wystapienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw
terenowych, w szczegdlnosSci istnienie niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych obiektow budowlanych lub podziemnych urzadzen,
instalacji lub obiektow infrastrukturalnych.

Zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajgcego, ktére

spowodowaty niezawinione i niemozliwe do wunikniecia przez Wykonawce

opdznienie, w szczegolnosci:

a) wstrzymanie robét przez zamawiajacego;

b) konieczno$¢ usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru roboét.

Konieczno$¢ wykonania rob6t zamiennych lub zamoéwien dodatkowych.

Zmiany bedace nastepstwem dziatania lub braku dziatania organéw administracji i

innych podmiotéw o kompetencjach zblizonych do organéw administracji w

szczeg6lnosci eksploatatorow infrastruktury oraz wiascicieli gruntéw zajetych pod

inwestycje, ktére spowodowaly niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez

Wykonawce opdznienia, w szczegblnosci:

a) przekroczenie okreslonych przez prawo lub regulaminy, a jesli takich regulacji
nie ma - typowych w danych okolicznosciach, terminéw wydawania przez
organy administracji lub inne podmioty decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.;

b) odmowa wydania przez podmioty administracji lub inne podmioty wymaganych
decyzji, zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce, w
tym odmowa udostepnienia przez wtascicieli nieruchomosci do celéw realizacji
inwestycji.

Zmiany spowodowane przez zagrozenie wplywajace na bezpieczenistwo zycia,
zdrowia, mienia, lub robd6t na terenie budowy lub sgsiadujacych nieruchomosci a
Inspektor nadzoru wydat Wykonawcy polecenie wykonania robét, usuniecia wad lub
podjecia innych czynnosci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia, jezeli
konieczno$¢ polecenia wynikta z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego.
Inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajacego oraz Wykonawcy
skutkujace brakiem mozliwosci prowadzenia robét lub prac lub wykonania innych
czynnosci przewidzianych umowa, ktére spowodowaly niezawinione i niemozliwe do
unikniecia przez Wykonawce op6znienie.
W przypadku zawarcia umowy z Wykonawca po uplywie pierwotnego terminu
zwigzania ofertg, na skutek przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego (w
szczegOlno$ci gdy oferta zlozona przez Wykonawce przekraczata mozliwosci
finansowe Zamawiajacego i konieczne bylo podjecie dziatan zmierzajacych do
zabezpieczenia dodatkowych $rodkéw finansowych umozliwiajacych zawarcie
umowy z Wykonawca), co wplyneto na skrécenie czasu Wykonawcy na wykonanie
umowy. W takim przypadku mozliwe jest wydluzenie terminu lub terminéw
wykonania umowy maksymalnie o czas , jaki mingt od uptywu pierwotnego terminu
zwigzania ofertg od dnia zawarcia umowy.

W przypadku wystapienia jakiejkolwiek okolicznosci wymienionych w §13 ust.2.1 niniejszej
umowy, termin wykonania umowy moze ulec odpowiednio przedtuzeniu o czas niezbedny do
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zakonczenia wykonania jej przedmiotu w sposéb nalezyty, nie dtuzej jednak niz okres trwania
tych okolicznos$ci. Wykonawca nie moze zadaé¢ zwiekszenia wynagrodzenia lub zwrotu innych
kosztow bezposrednich lub posrednich spowodowanych przestojem lub diuzszym czasem
wykonywania umowy.

2.2. Zmiana sposobu spelnienia swiadczenia:
2.2.1. Zmiany technologiczne  spowodowane w  szczeg6lnoSci  nastepujacymi
okoliczno$ciami:

a)

b)

d)

g)

h)

j)

z uwagi na mozliwo$¢ osiggniecia wymaganego efektu przy nizszych kosztach
wykonania robdt, przez zastosowanie innych rozwigzan technicznych lub
materiatowych, przy zachowaniu jakosci i parametréw technicznych obiektéw
budowlanych , instalacji i urzadzen;

z uwagi na mozliwo$¢ osiggniecia wymaganego efektu przez zastosowanie innych
rozwigzan technicznych lub materiatowych zwiekszajacych jako$¢, parametry
techniczne lub eksploatacyjne obiektéw budowlanych lub skracajacych termin
realizacji zamdwienia;

pojawienie sie na rynku materiatéw lub urzadzen nowszej generacji
pozwalajacych na poniesienie nizszych kosztow realizacji przedmiotu umowy lub
kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umozliwiajace
uzyskanie lepszej jakosci robdt;

pojawienie sie lepszej technologii wykonania zaprojektowanych roboét
pozwalajacej na skrocenie czasu realizacji inwestycji lub kosztéw wykonanych
robét lub prac, jak réwniez kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu
umowy;

konieczno$¢ realizacji umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét, w sytuacji, gdy zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito nie wykonaniem lub wadliwym wykonaniem
przedmiotu umowy;

odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robot warunki geologiczne skutkujgce niemozliwo$cig
zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych zatozeniach
technologicznych;

odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét warunki terenowe, w szczeg6lnosci istnienie
niezinwentaryzowanych  lub  btednie = zinwentaryzowanych  obiektow
budowlanych;

zmiana decyzji, postanowien lub uzgodnien przez organy administracyjne i
podmioty uzgadniajace dokumentacje projektows;

konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany
obowiazujacego prawa;

konieczno$¢ wykonania robdt oraz usuniecia wad w celu zmniejszenia
zagrozenia, gdy zaistnieje wypadek wplywajacy na bezpieczenstwo zycia,
zdrowia, mienia, lub robét na terenie budowy lub sasiadujacych nieruchomosci a
inspektor nadzoru wydat wykonawcy polecenie wykonania robdt, usuniecia wad
lub podjecia innych czynno$ci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia
Zagrozenia.

W przypadku wystapienia ktoérejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych w §13 ust.2.2.1
niniejszej umowy, mozliwa jest w szczeg6lnosci zmiana sposobu wykonania, materiatéw i
technologii robdt, zmiany lokalizacji budowlanych urzadzen, ograniczenie zakresu robot
objetych umowa lub zmiana wynagrodzenia.

2.2.2. Zmiana os6b wykazanych w ofercie Wykonawcy lub w umowie, przy pomocy ktérych
Wykonawca realizuje przedmiot umowy, kluczowych specjalistow (kluczowych
pracownikéw, kierownikéw budowy itp) wskazanych w ofercie lub umowie, moze
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10.

nastapi¢ w nastepujacych przypadkach: w razie np. $mierci, choroby, wypadku osoby,
lub jezeli wymiana takiej osoby stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn,
niezaleznych od Wykonawcy (np. rezygnacja) lub wtedy, kiedy osoba ta nie wykonuje
obowigzkéw wynikajacych z umowy. Zmiana musi by¢ uzasadniona przez
Wykonawce i zaakceptowana przez Zamawiajacego. Kwalifikacje i doswiadczenie
wskazanych os6b musza by¢ co najmniej takie same jak wymagane w tresci w SIWZ;

2.3. Pozostale zmiany spowodowane nastepujacymi okoliczno$ciami:

a) sita wyzsza uniemozliwiajaca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ;

b) zmiana obowigzujacej stawki podatku VAT;

Cc) zmiana przepiséw podatkowych w zakresie wystawiania faktur, powstawania
obowigzku podatkowego itp.;

d) zmiana zakresu przedmiotu umowy w wyniku rezygnacji przez Zamawiajacego z
realizacji czeSci przedmiotu umowy wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia
Wykonawcy;

e) kolizja z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie zostang ograniczone do zmian
koniecznych powodujgcych unikniecie lub usuniecie kolizji;

f) gdy zaistnieje inna okoliczno$¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna skutkujaca
niemozliwos$cig wykonania lub nalezytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ;

g) wprowadzenia lub zmiany Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy robét, ustug
lub dostaw;

h) zmian w zakresie zasad rozliczen i warunkéw ptatno$ci zwigzanych z zawarciem
umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo.

W przypadku wystapienia jakiejkolwiek okoliczno$ci wymienionych w §13 ust. 2.3 lit. a, d, e, f
niniejszej umowy, mozliwa jest w szczeg6lnosci zmiana sposobu wykonania, materiatow i
technologii rob6t, jak réwniez zmiany lokalizacji budowanych urzadzen.
W przypadku wystapienia jakiejkolwiek okoliczno$ci wymienionych w §13 ust. 2.3 lit. b, zmiana
stawki VAT dotyczy¢ bedzie wynagrodzenia umownego za prace wykonanego po dacie
podpisania aneksu do umowy.
W przypadkach okreSlonych w §13 ust. 2.2 i 2.3 niniejszej umowy, mozliwa jest rowniez,
powigzana ze zmiang sposobu zakresu $wiadczenia lub przepiséw prawa, odpowiednia zmiana
rozliczenia lub zmiany wysoko$ci wynagrodzenia.
Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére zamawiajacy moze wyrazié
zgode. Nie stanowig jednoczes$nie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

Zamawiajacy przewiduje réwniez mozliwo$s¢ dokonywania nieistotnych zmian postanowien
umowy, ktdre nie dotyczg tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy.

Nie stanowi zmiany umowy:

» zmiana danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjng umowy (np. zmiana

rachunku bankowego);

» zmiana danych teleadresowych.

Strona wystepujaca o zmiane postanowienn zawartej umowy zobowigzana jest do
udokumentowania zaistnienia okolicznos$ci o ktérych mowa w §13 ust. 2. Wniosek o zmiane
postanowien zawartej umowy musi by¢ wyrazony na pi$mie.

Zmiana umowy moze nastgpi¢ wytgcznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.

§14
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Nie dotyczy.

Wykonawca, wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, zgodnie z art. 147 ustawy
Prawo Zamowieni Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r., w wysokosci 10% wynagrodzenia
umownego brutto za przedmiot umowy tj. w kwocie: .............. ztotych (stownie ztotych: ............ )w
formie ....ccoveeneeereeeneenneens na rzecz Zamawiajgcego, najp6Zniej w terminie zawarcia umowy.
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W przypadku nie wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w terminie jw.
Zamawiajagcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy i naliczania kar
umownych zgodnie z §10 niniejszej umowy.

Czes¢ zlozonego zabezpieczenia w wysokosci 70% tj. ... zt (stownie: ... )
gwarantujaca zgodnie z umowa nalezyte wykonanie robét zostanie zwrécona Wykonawcy w
ciagu 30 dni po ich ostatecznym odbiorze przez Zamawiajacego.

Pozostata cze$¢ zlozonego zabezpieczenia w wysokosci 30% t;. ............ zt (stownie: ... )
stuzaca do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wady zostanie zwrécona Wykonawcy w 15
dniu po uptywie okresu rekojmi za wady okres$lonej w §12 pkt. 12 niniejszej umowy.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy do pokrycia roszczen Zamawiajacego z
tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, a zwlaszcza z tytulu
odpowiedzialnosci odszkodowawczej, kar umownych, zwrotu wynagrodzenia wyptaconego
Podwykonawcom, rekojmi za wady robét budowlanych.

§15
Zatrudnienie pracownikéw - umowa o prace

Wykonawca o$wiadcza, ze osoby realizujgce w ramach przedmiotu umowy okreslonego w §1
niniejszej umowy, nastepujace czynnosci:

» wykonanie robét remontowo-budowlanych;

» wykonanie robét inzynieryjnych i drogowych;

» wykonanie robét instalacyjnych;

» wykonanie instalacji elektrycznych.
sg zatrudnione na umowe o prace (z wyjatkiem obstugi geodezyjnej oraz oséb peigcych
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie tj. kierownikéw budowy, kierownikéw robét,
inspektoréw nadzoru),
Wykonawca kazdorazowo na Zadanie Zamawiajagcego w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego nie krotszym niz 5 dni roboczych, zobowigzuje sie przedtozy¢ okreslone przez
Zamawiajgcego dowody/dokumenty w celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce lub dalszych Podwykonawcéw
0s6b wykonujacych wskazane przez Zamawiajgcego czynnos$ci w trakcie realizacji zamowienia.
W przypadku koniecznos$ci zmiany - w okresie trwania niniejszej umowy - os6b wykonujacych
w ramach umowy czynnosci o ktéorych mowa w §15 ust 1 niniejszej umowy, Wykonawca
zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu dowodow/dokumentéw to potwierdzajacych.
Obowigzek ten Wykonawca realizuje w terminie 5 dni od dokonania przedmiotowej zmiany.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo Kkontroli zatrudnienia oséb wykonujgcych czynnosci
opisane w §15 ust 1 niniejszej umowy przez caty okres realizacji wykonywanych przez nie
czynnosSci, w szczeg6lnosSci poprzez wezwanie Wykonawcy/Podwykonawcy/dalszego
Podwykonawcy do okazania dowoddéw/dokumentéw potwierdzajacych biezgce optacanie
sktadek i naleznych podatkéw z tytutu zatrudnienia tych oséb. Zamawiajacy zastrzega sobie
mozliwos¢ przeprowadzenie kontroli bez wczes$niejszego uprzedzenia
Wykonawcy/Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy.
Nieprzedtozenie przez Wykonawce/Podwykonawce/dalszego Podwykonawce, dowodow/
dokumentdéw o ktérych mowa w §15 ust 2 niniejszej umowy w terminach okreslonych §15 ust.
2 i 3 niniejszej umowy, bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia
pracownikéw na umowie o prace i bedzie podstawg do naliczenia kar umownych w wysokosci
okres$lonej w §10 ust. 1 niniejszej umowy, a takze moze by¢ podstawa do zawiadomienia
Panstwowej Inspekcji Pracy o podejrzeniu zastgpienia umowy o prace z osobami wykonujacymi
prace na warunkach okres§lonych w art. 22§1 ustawy Kodeks pracy, umowa cywilnoprawnag,
celem przeprowadzenia przez Panstwowa Inspekcje Pracy kontroli w tym zakresie.
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, gdy
Wykonawca nienalezycie wykonuje umowe, w szczeg6lnosci gdy nieuzasadniona zwloka w
wykonaniu obowigzkéw o ktérych mowa w §15 ust. 2 i 3 niniejszej umowy, przekroczy 14 dni.
Prawo odstapienia nalezy wykona¢ w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o
podstawie odstapienia.
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7. Wymogi o ktérych mowa w §15 niniejszej umowy wynikaja z zapisow art. 29 ust. 3a ustawy pzp.

§16
Dane kontaktowe

Wszelka komunikacja zwigzana z realizacjg niniejszej umowy bedzie kierowana na ponizsze adresy:
1. Zamawiajacy:
Nazwa: Gmina Czarny Dunajec
Siedziba: Urzad Gminy Czarny Dunajec
Ulica: J6zefa Pitsudskiego 2
Kod pocztowy, miejscowos¢: 34-470, Czarny Dunajec
NIP: 735-28-43-273
REGON: 491892162
Osoba reprezentujgca Zamawiajacego: Pawet Babet
Telefon: (+48)18 26 135 28,
Faks: (+48)18 26 135 30
e-mail: gmina@czarny-dunajec.pl , babel@czarny-dunajec.pl
WWwWWw : www.czarny-dunajec.pl
2. Wykonawca:
Nazwa: ..o
Ulica: .o
Kod pocztowy, miejScOwoSC: ......oovviernriecneneeneereerieenene
NIP: e
Regon: ..o
Osoba reprezentujagca Wykonawce: ..........cceverieenene
Telefon: ..o
FaKks: .o
e-mail: oo
WWW © coeitieieeses e s ene e e eeneee s

§17
Zamoéwienia dodatkowe, roboty zamienne

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ realizacji dodatkowych dostaw, ustug lub robét
budowlanych nieobjetych zaméwieniem podstawowym o ile staty sie niezbedne, pod
warunkiem Ze spelnione sg przestanki okreslone w art. 144 ustawy pzp.

2. Niezbednym warunkiem wykonywania zamoéwienia dodatkowego jest sporzadzenie protokotu
konieczno$ci z udziatem Wykonawcy i Projektanta a takze zatwierdzenia go do realizacji przez
Zamawiajgcego oraz podpisanie przez strony umowy o zamdwienie dodatkowe przed
przystgpieniem do ich wykonywania.

3. W przypadkach o ktéorych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy pzp, Zamawiajacy po
dokonaniu zmiany umowy, zamieszcza w Biuletynie Zamoéwien Publicznych ogloszenie o
zmianie umowy.

4. Ewentualne roboty zamienne (tj. roboty wykonywane w sposéb odmienny od okres$lonego
w umowie) mogg by¢ wprowadzone poprzez podpisanie aneksu do umowy podstawowe;.

5. Warunkiem wykonywania robét zamiennych jest sporzadzenie protokotu Kkoniecznosci
z udziatem Wykonawcy i Projektanta oraz zatwierdzenia go do realizacji przez Zamawiajacego
przed realizacjg rob6t zamiennych.

§18
Postanowienia koncowe

1. Wszelkie spory, mogace wynikna¢ ztytulu niniejszej umowy, beda rozstrzygane przez sad
wilasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.
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Gmina Czarny Dunajec znak sprawy: RB.271.08.2019

Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku stacji PKP w miejscowosci Podczerwone
na budynek uslugowy w ramach projektu pt. ,Historyczno-kulturowo-przyrodniczy
szlak wokét Tatr - etap III”

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy: ustawy z dnia 29 stycznia
2004 roku - Prawo zamdwien publicznych (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 1986 z péZzn. zm.), ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2016, poz. 290 z pézn. zm.) oraz Kodeksu cywilnego
o ile przepisy ustawy prawa zamowien publicznych nie stanowig inacze;.

3. Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla
kazdej ze stron.

Integralng cze$¢ umowy stanowia zalaczniki:

1. Oferta Wykonawcy - zatacznik nr 1

2. STWIOR - zatacznik nr 2

3. Dokumentacja projektowa - zatacznik nr 3

4. Dokument gwarancyjny (wzér) - zatacznik nr 4

5. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy - zatgcznik nr 5

6. Harmonogram rzeczowo-finansowy - zatgcznik nr 6

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Gmina Czarny Dunajec znak sprawy: RB.271.08.2019

Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku stacji PKP w miejscowosci Podczerwone
na budynek uslugowy w ramach projektu pt. ,Historyczno-kulturowo-przyrodniczy
szlak wokét Tatr - etap III”

Zalacznik nr 4 do umowy

Dokument Gwarancyjny (WZOR)

do umowy nr UG/.../2019 zdnia .........c..c..... r.zwanej dalej ,Umowg”

dotyczaca wykonania robot budowlanych w ramach zadania RB.271.8.2019 pn.:

Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku stacji PKP w miejscowos$ci Podczerwone

na budynek ustugowy w ramach projektu pt. ,Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak
wokot Tatr - etap III”

wystawiony W dniu: ....c..coeeevverneninnen e

zwanego dalej Gwarantem.

1.

-

9.

Gwarant zgodnie z Umowa udziela, Gminie Czarny Dunajec z siedzibg ul. J6zefa Pitsudskiego 2, 34-470

Czarny Dunajec, zwanej dalej Zamawiajacym, gwarancji na wykonanie przedmiotu umowy, o ktérym mowa

w §1 Umowy na okres ......... miesiecy od daty podpisania protokotu odbioru koncowego roboét tj. od dnia
SRR o [0 30 ) 1 | E- [

. W przypadku stwierdzenia wady obiektu lub jego elementu, ktére wymagaja wymiany lub naprawy istotnej,

termin gwarancji dla elementu lub odpowiednio obiektu, biegnie na nowo, od dnia podpisania protokotu
odbioru robét zawierajgcego potwierdzenie usuniecia wad lub wymiany elementu.

. W przypadku stwierdzenia wad obiektu lub jego elementu, ktérych naprawa nie jest istotna, okres

gwarancji ulega przedituzeniu o czas, w ciggu ktdrego kupujacy wskutek wady nie moégt korzystac z
elementu lub obiektu, od dnia podpisania protokotu odbioru robdt zawierajacego potwierdzenie usuniecia
wad.

Gwarancja obejmuje réwniez materiaty i urzadzenia uzyte do realizacji przedmiotu Umowy.

W okresie gwarancji Gwarant zobowiazuje sie do bezptatnego usuniecia wad przedmiotu umowy w

terminie:

a) 30 dni od chwili otrzymania przez Gwaranta pisemnego zawiadomienia od Zamawiajacego, jezeli nie
istnieje konieczno$¢ zgtoszenia wykonania robé6t budowlanych nie wymagajacych pozwolenia na
budowe,

b) 14 dni od chwili otrzymania przez Gwaranta pisemnego zawiadomienia od Zamawiajacego o
skutecznosci zgtoszenia wykonania rob6t budowlanych nie wymagajacych pozwolenia na budowe, jezeli
istnieje konieczno$¢ dokonania takiego zgtoszenia,

c) 14 dni od chwili otrzymania przez Gwaranta pisemnego zawiadomienia od Zamawiajacego dla
wyposazenia,

d) lub w innym, dtuzszym niz podane w pkt a ; b i c terminie, jezeli zostanie on okreslony przez
Zamawiajacego.

Potwierdzeniem usunietej wady bedzie protokolarne skwitowanie przez Zamawiajacego jej usuniecia.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen wynikajacych z gwarancji takze po uptywie okresu gwarancji jezeli

dokonat zgtoszenia wady przed jego uptywem.

W przypadku zwtoki Gwaranta w usunieciu wad zgtoszonych przez Zamawiajgcego, stwierdzonych okresie

gwarancji, Gwarant bezwarunkowo upowaznia Zamawiajacego do zlecenia ich usuniecia innemu

podmiotowi wedtug wyboru Zamawiajacego, na koszt i ryzyko Gwaranta.

W razie stwierdzenia istnienia wad nienadajacych sie do usuniecia Zamawiajagcemu przystuguja

uprawnienia wynikajace z przepiséw kodeksu cywilnego o rekojmi za wady fizyczne.

10.Dokument Gwarancyjny zostal sporzadzony w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze

stron.

data, podpis, piecze¢ Gwaranta - Wykonawcy
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