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a

zwanym dalej ,, Wykonawca”,

zwanych dalej wspdlnie ,Stronami”.

Zatacznik nr 8

W wyniku rozstrzygniecia postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego pod nazwa ,Kompleksowa modernizacja obiektéw uzytecznosci

publicznej w Gminie Czarny Dunajec” zawarta zostata umowa o ponizszej tresci.

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem zamdwienia jest:

Wykonanie dokumentacji technicznej wraz z uzgodnieniami i wykonanie robdt budowlanych w ramach
zadania inwestycyjnego pn. ,Kompleksowa modernizacja obiektéw uzytecznosci publicznej w
Gminie Czarny Dunajec” w zakresie okreSlonym w specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia oraz

programie funkcjonalno-uzytkowym.
Zakres zamo6wienia odpowiadajacy obejmuje:

Wykonanie projektéw budowalnych i robét budowalnych dla budynku:

Element 1. Szkoty Podstawowej w Podczerwonem

Element 2. Zespotu Szkét Podstawowej i Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawta Il w Cichem

Element 3. Zespotu Szkét Podstawowej i Gimnazjum im. K. Makuszynskiego w Piekielniku
Element 4. Szkoty Podstawowej w Pienigzkowicach im. Sw. Jadwigi Krélowej z filiag w Dziale

Element 5. Przedszkola Samorzadowego w Czarnym Dunajcu

2. Integralng czescig niniejszej umowy sa:

zestawienie kosztow,

a. specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia (SIWZ),

b. program funkcjonalno-uzytkowy (PFU) w zakresie wszystkich elementéw zaméwienia
c. audytenergetyczny

d. oferta Wykonawcy,

e.

f.

harmonogram rzeczowo-finansowy,
g. wz0r karty gwarancyjnej

3. Przedmiot zamoéwienia musi by¢ wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami,
uzgodnieniami, zasadami sztuki budowlanej oraz na ustalonych niniejsza umowa warunkach.

4. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy koniecznosci
wykonania rob6t zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg projektowa, w sytuacji,
gdy wykonanie tych robét bedzie niezbedne do prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy
technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru robét przepisami wykonania przedmiotu umowy
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okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu, a Wykonawca zobowigzuje sie takie roboty wykonac.

5. Zamawiajacy moze zdecydowac o rezygnacji z wykonania pewnych robét przewidzianych w PFU w
sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie zbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy
technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robét przepisami wykonania przedmiotu umowy
okre$lonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Roboty takie w dalszej czeSci umowy nazywane s3
robotami zaniechanymi.

6. Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zmiany materiatéw i urzadzen przedstawionych w ofercie
przetargowej pod warunkiem, Ze zmiany te beda korzystne dla Zamawiajgcego. Beda to przyktadowo
zmiany powodujgce:

a. powodujace obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajgcego na eksploatacje
i konserwacje wykonanego przedmiotu umowy,
powodujgce poprawienie parametréw technicznych,

c. wynikajace z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany
obowigzujacych przepisow.

7. Zmiany o ktérych mowa w ust. 6 muszg by¢ kazdorazowo zatwierdzone przez Zamawiajgcego.

§2
OBOWIAZKI STRON

1. Obowiazki Zamawiajacego:

a. Dostarczenie Wykonawcy 1 egzemplarza kompletnej dokumentacji, o ktérej mowa w §1 ust.
2 lit. bi ¢ w dniu podpisania niniejszej umowy.

b. Przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie do 5 dni od daty podpisania niniejszej
umowy.

c. Zapewnienie biezgcego nadzoru inwestorskiego, obejmujgcego wszystkie branze przedmiotu
umowy.

d. Dokonywanie odbioré6w wykonanych rob6t budowlanych na zasadach okreslonych w §4
niniejszej umowy.

e. Regulowanie ptatnosci wynikajacych z faktur wystawionych na zasadach okreslonych w §6
niniejszej umowy.

f. W uzasadnionych sytuacjach wystawienie - na pisemny wniosek - Wykonawcy
pelnomocnictwa do wystepowania w jego imieniu przed organami administracji oraz
wszelkimi podmiotami w celu wykonania przedmiotu umowy - w terminie do 7 dni od daty
wplywu takiego wniosku.

2. Obowigzki Wykonawcy:

a. Przejecie placu budowy od Zamawiajacego.

b. Prawidtowe wykonanie wszystkich prac - projektowych i budowalnych - zwigzanych z
realizacjg przedmiotu umowy w zakresie umozliwiajacym uzytkowanie obiektu zgodnie z
jego przeznaczeniem.

c. Wspétpraca ze stuzbami Zamawiajgcego.

d. Opracowanie projektu budowalnego i wykonawczego (w razie koniecznosci) dla
budynku, a przed rozpoczeciem prac planu organizowania prac i uzgodnienie go ze
stuzbami Zamawiajacego. Zorganizowanie placu budowy, w tym wykonanie drég i
komunikacji, ogrodzen, instalacji, zabudowan prowizorycznych i wszystkich innych czynnosci
niezbednych do wtasciwego wykonania robét. Wykonawca zobowiagzany jest zabezpieczy¢ i
oznakowa¢ prowadzone roboty oraz dbaé¢ o stan techniczny i prawidlowos$¢ oznakowania
przez caty czas trwania realizacji robdt budowlanych, opracowac i uzgodni¢ plan organizacji
ruchu oraz zapewni¢ dojazd do prywatnych obszaréw potozonych w poblizu placu budowy.

e. Wykonywanie prac projektowych i robot budowlanych zgodnie z obowigzujacymi
przepisami Prawa budowlanego, przepisami BHP, przepisami ochrony $rodowiska oraz
Kodeksu pracy, w szczeg6lnos$ci w zakresie obowigzku zatrudnienia na podstawie umowy o
prace pracownikéw wykonujacych czynnos$ci okreslone przez Zamawiajacego w punkcie 3
ppkt 5 SIWZ.

f.  Kierownik budowy/robot przed rozpoczeciem robdt budowlanych powinien opracowac plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwany ,planem BIOZ” (jesli dotyczy) zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120, poz. 1126
z péZniejszymi zmianami), przedstawié go Zamawiajacemu oraz zapewnic jego stosowanie

g. Opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej w 2 egzemplarzach w formie
papierowej oraz w formie elektronicznej (na ptytach CD) i przekazanie jej Zamawiajagcemu
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wraz ze zgloszeniem zakonczenia robét. Wykonawca na wiasny koszt i odpowiedzialno$¢
zapewni obstuge geodezyjna w zakresie niezbednym do prawidtowej realizacji przedmiotu
zamoéwienia (jesli dotyczy)

h. Koordynacja prac realizowanych przez podwykonawcow.

i. Prowadzenie dokumentacji budowy, o ktérej mowa w Prawie budowlanym jezeli jest

wymagana.

Zapewnienie materiatéw, konstrukcji, maszyn i urzadzen niezbednych do wykonania umowy.

k. Zapewnienie kadry z wymaganymi uprawnieniami.

Natychmiastowe usuniecie w sposob docelowy wszelkich szkéd i awarii spowodowanych

przez Wykonawce w trakcie realizacji robot.

m. Pokrycie kosztéw zwigzanych z wylaczeniem lub uszkodzeniem mediéw w zwigzku
z prowadzonymi przez Wykonawce robotami.

n. Przygotowanie obiektu i wymaganych dokumentéw we wszystkich branzach 1acznie
z dokumentacjg powykonawczg (jesli dotyczy) do dokonania odbioru przez Zamawiajgcego.

0. Zgtaszanie obiektu i robét do odbioru.

p. Likwidacja placu budowy i zaplecza wtasnego Wykonawcy bezzwlocznie po zakonczeniu
robot, lecz nie p6zniej niz 7 dni od daty dokonania ostatecznego odbioru.

g- Uczestnictwo upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy w czasie narad w siedzibie
Zamawiajgcego nie rzadziej niz 1 raz w miesigcu.

3. Wykonawca zobowigzany jest do takiej organizacji prac oraz zaplecza budowy, aby mozliwe
uzytkowanie budynku edukacyjnego w ktorych bedq wykonywane prace bez zaktécania terminarza roku
szkolnego. Wykonawca musi zapewni¢ dostep do obiektu przez caly okres wykonywania prac oraz
zabezpieczy¢ wszelkie miejsca w ktorych w ktérych bedq prowadzone roboty, tak aby nie stanowity
zagrozenia dla oséb korzystajqcych z obiektu. Prowadzone prace nie mogq spowodowacé wylqczenia
obiektu edukacyjnego z uzytkowania, co oznacza, ze roboty wewnetrzne nalezy wykonywaé w
czasie wakagcji, ferii lub przerw w zajeciach/ poza godzinami zajeé, a pozostate prace nie mogq
znaczqco zaktocaé prowadzonych zajeé lekcyjnych.

4. Wykonawca zobowigzuje sie do utrzymywania przez caty okres realizacji umowy ubezpieczenia od
odpowiedzialno$ci cywilnej (OC) z tytulu prowadzonej dziatalnos$ci gospodarczej, obejmujace swym
zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku $mierci, uszkodzenia ciata,
rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia
wtlasnego lub oséb trzecich, a takze szkody spowodowane btedami (szkoda rzeczowa), powstate
w zwigzku z wykonywaniem robdt budowlanych i innych prac objetych przedmiotem Umowy, z sumg
ubezpieczeniowa nie nizsza niz 30 % wartosci umowy.

5. Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu dokumenty potwierdzajace zawarcie umowy ubezpieczenia
oraz obowigzywanie ochrony ubezpieczeniowej, w tym w szczegdlnosci kopie umowy i polisy
ubezpieczenia, nie pdZniej niz do dnia przekazania Terenu budowy.

6. Strony zgodnie postanawiajg, ze w przypadku niedokonania przedtuzenia ubezpieczenia najpézniej
na 14 dni przed wygasnieciem polisy lub nieprzedtozenia przez Wykonawce odnos$nego dokumentu
ubezpieczenia w terminie, o ktérym mowa w ust. 4, Zamawiajacy w imieniu i na rzecz Wykonawcy na
jego koszt dokona stosownego ubezpieczenia, a poniesiony koszt potraci z naleznosci wynikajacych z
najblizszej faktury wystawionej przez Wykonawce.

7. Wykonawca rob6t zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajagcemu pozytywnych protokotow
potwierdzajacych bezusterkowy odbiér przez kazdego zarzadce elementéw infrastruktury
technicznej przebudowanych w ramach realizacji niniejszego zamdwienia.

8. Zamawiajacy wymaga, aby dokumentacja powykonawcza (jesli dotyczy) , o ktérej mowa w ust. 2,
punkt g. niniejszego paragrafu, zawierata co najmniej:

a. opis uzytych materiatow,
b. atesty, deklaracje zgodnos$ci, swiadectwa jako$ci, wszelkie certyfikaty na zastosowane
materialy i urzadzenia,

protokoty odbioréw czesciowych oraz §wiadectwa wykonanych préb i sprawdzen,

protokoty odbioréw robét wykonanych przez podwykonawcéw lub  dalszych

podwykonawcéw,

kosztorys powykonawczy,

dokumenty gwarancyjne na wszystkie zamontowane urzadzenia,

inne dokumenty wymagane przez obowigzujace na dzien odbioru prawo.

Inne dokumenty niezbedne do prawidtowego rozliczenia projektu

Koszt uzyskania tych dokumentéw obcigza Wykonawce.

— —-
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10.

11.

12.
13.

§3
PODWYKONAWSTWO

Wykonawca moze zleci¢ czesci rob6t do wykonania podwykonawcom na zasadach okres$lonych
w niniejszej umowie oraz punkcie 19 SIWZ, pod warunkiem, Ze suma wynagrodzen podwykonawcéw
nie przekroczy wartos$ci niniejszej umowy okreslonej w § 5 ust. 1, ktéra stanowi gérng kwote
odpowiedzialnos$ci Zamawiajacego wzgledem podwykonawcow.

W przypadku realizacji przedmiotu umowy z udziatem podwykonawcéw Wykonawca zobowiazuje sie
do zawarcia pisemnych uméw o podwykonawstwo. W przypadku podwykonawstwa, ktérego
przedmiotem s3 roboty budowlane, umowa o podwykonawstwo zawiera co najmniej istotne
postanowienia umowy o podwykonawstwo okreslone w punkcie 19 specyfikacji istotnych warunkéw
zamowienia.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g roboty budowlane, jest obowigzany, do przediozenia
Zamawiajgcemu:

a. projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany
dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem umowy,

b. dokumentéw, o ktérych mowa w pkt 7.3.1-7.3.3 SIWZ, dotyczacych podmiotu, z ktdrym
umowa ma zostac zawarta.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlane;.

Zamawiajgcy, w terminie 14 dni zglasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3g roboty budowlane:

a. niespetniajgcego wymagan okres$lonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia,

b. gdy nie przedtozono dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 3 pkt b. niniejszego paragrafu lub
gdy z tresci tych dokumentéw wynika, ze w stosunku do podmiotu, z ktérym ma zostaé
zawarta umowa zachodza przestanki wykluczenia,

c. gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okre$lony w ust. 4.

Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedioZonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 5, uwaza sie za akceptacje projektu
umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajacy, w terminie 14 dni zgtasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sa roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 5.

Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przeditoZzonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 8, uwaza sie za akceptacje umowy
przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu pos$wiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
z wylaczeniem umoéw, o ktérych mowa w punkcie 19.2 specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia.
W przypadku umdw, o ktérych mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
30 dni, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej
umowy wyznaczajac odpowiedni termin, pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;j.
Postanowienia ust. 2-11 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

Wykonanie robét przez podwykonawcéw nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
i zobowigzan wynikajacych z warunkéw niniejszej umowy. Zamawiajacemu przystuguje prawo
zadania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jezeli ten realizuje roboty w sposéb wadliwy,
niezgodny z zalozeniami i przepisami.

§4
TERMIN WYKONANIA I WARUNKI ODBIORU

Termin wykonania przedmiotu umowy, Strony ustalaja na dzien 15.09.2020r.
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2. Przez

wyKkonanie przedmiotu umowy rozumie sie wykonanie prac projektowych i robét

budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwa ,Kompleksowa modernizacja
obiektow uzytecznos$ci publicznej w Gminie Czarny Dunajec” w zakresie okre$lonym w
specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia oraz dokumentacji projektowej, a takze jesli bedzie to
konieczne ztozenie dokumentéw do uzyskanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie/zgtoszeniu
zakonczenia rob6t w PINB i uzyskanie decyzji/ potwierdzenia przyjecia zgtoszenia/ lub umorzenia
postepowania (jesli dotyczy).

3. 0dbidr koncowy robét:

a.

k.

Strony ustalajg, ze po zakonczeniu robét budowlanych objetych niniejsza umowa,
Wykonawca zgtosi gotowos$¢ do ich odbioru wpisem do dziennika budowy oraz pisemnie do
Zamawiajacego, dotaczajac zatwierdzong przez Inspektora Nadzoru dokumentacje
powykonawcza, o ktérej mowa w § 2 ust. 5 niniejszej umowy.

Zamawiajacy wyznaczy date i rozpocznie czynnosci odbioru koncowego robét stanowigcych
przedmiot umowy, nie pdézniej niz 7 dni roboczych od daty pisemnego zgltoszenia, o ktérym
mowa w pkt. a.

Najp6zniej w dniu rozpoczecia czynnosci odbioru Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu
zestawienie wykonanych robét wraz ze wskazaniem zakresu robdt wykonanych przez
podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw oraz wyszczegélnieniem naleznego tym
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom wynagrodzenia. Zestawienie to musi by¢
podpisane przez Wykonawce, podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw oraz przez
Inspektora Nadzoru.

W czynnosciach odbioru konicowego rob6t winni uczestniczy¢ przedstawiciele Wykonawcy
oraz jednostek, ktdrych udziat nakazuja inne przepisy.

Z czynnosci odbioru zostanie sporzadzony pisemny Protokoél koncowego odbioru robét,
ktoéry zawiera¢ bedzie wszystkie ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru.
Zakonczenie czynno$ci odbioru winno nastapi¢ najp6zniej 15-go dnia roboczego, liczac od
dnia ich rozpoczecia.

Podpisany przez Strony Protokoét konicowego odbioru robét stanowit bedzie podstawe do
wystawienia przez Wykonawce ostatniej faktury czeSciowej (faktury koncowej).

Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat
gotowosci do odbioru w szczeg6lnosci z powodu nie zakonczenia rob6t lub niekompletnej
dokumentacji, o ktérej mowa w punkcie a, to Zamawiajacy odmoéwi odbioru z winy
Wykonawcy.

Jezeli przedmiot umowy zostanie wykonany niezgodnie z projektem, Zamawiajacy bedzie
mial prawo odmowy dokonania odbioru koncowego.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego robét zostang stwierdzone wady:

i. nadajagce sie do usuniecia, to Zamawiajacy moze odmdéwi¢ dokonania odbioru
koncowego z winy Wykonawcy oraz zazada¢ usuniecia wad, wyznaczajac
odpowiedni termin;

ii. nie nadajace sie do usuniecia, to:

1. jezeli wady wumozliwiaja uzytkowanie obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy
odpowiednio do utraconej wartos$ci uzytkowej, estetycznej lub technicznej,

2. jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie elementéw obiektu zgodnie
z przeznaczeniem, Zamawiajacy odmowi dokonania odbioru koncowego i
zazada rozebrania elementéw obiektu z wadami na koszt i ryzyko
Wykonawcy oraz ponownego ich wykonania bez dodatkowego
wynagrodzenia.

W przypadkach, o ktérych mowa w punktach h - j, do ponownego zgtoszenia przez
Wykonawce gotowosci do odbioru zapisy niniejszego ustepu stosuje sie odpowiednio.

4. Ostateczny odbior przedmiotu zamowienia:

a.

Ostateczny odbioér przedmiotu zamoéwienia nastgpi po przedtozeniu przez Wykonawce
ostatecznej decyzji pozwolenia na uzytkowanie przedmiotu zamdéwienia - od wtasciwego
organu Nadzoru Budowlanego.

Wykonawca pisemnie zgtosi gotowos$¢ do ostatecznego odbioru zatgczajac dokument,
o ktérym mowa w pkt. a. wraz z kompletng dokumentacja powykonawcza stanowiaca
podstawe wydania tego dokumentu oraz dokument gwarancyjny.

Zamawiajgcy wyznaczy date i rozpocznie czynno$ci ostatecznego odbioru przedmiotu
umowy, nie po6zniej niz 5 dni roboczych od daty pisemnego zgloszenia. Zakonczenie
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10.

11.

czynno$ci odbioru winno nastgpi¢ najpézniej 5-go dnia roboczego, liczac od dnia ich
rozpoczecia.
d. Podpisany przez Strony Protokél Ostatecznego Odbioru Przedmiotu Zamdwienia

stanowit bedzie podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury koncowe;j.
Osobnym odbiorom muszg podlega¢ roboty zanikajgce lub ulegajace zakryciu. Odbidér tych robét
bedzie dokonywany przez Inspektora Nadzoru i winien nastapi¢ w terminie nie dtuzszym niz 3 dni
robocze po ich zgtoszeniu do odbioru przez kierownika budowy.
Jezeli w trakcie realizacji robdt Zamawiajgcy zazada badan, ktére nie byly przewidziane niniejsza
umow3, to Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te badania. Jezeli w rezultacie tych badan
okaze sie, ze zastosowane materialy badZ wykonane roboty sa niezgodne z umowag, to koszty badan
dodatkowych obcigzaja Wykonawce. W przeciwnym wypadku koszty tych badan obciazaja
Zamawiajgcego. Zamawiajacy moze réwniez we wiasnym zakresie zleci¢ takie badania przy czym
zapisy niniejszego ustepu - zdanie drugie i trzecie - stosuje sie odpowiednio.
Zamawiajgcy nie dokona odbioru i zaplaty za roboty wykonane niezadawalajgco pod wzgledem
jakosciowym i niezgodnie z warunkami technicznymi i obowigzujacymi normami.
Nadzor z ramienia Zamawiajacego nad wykonywaniem przedmiotu umowy prowadzi¢ bedzie
Inspektor Nadzoru, tj. [dane inspektora / inspektoréw]. Zamawiajacy moze dokona¢ zmiany
Inspektora Nadzoru powiadamiajagc o tym Wykonawce na piSmie bez koniecznosci sporzadzania
aneksu do niniejszej umowy.
Kierownikami budowy beda: [dane kierownika, dane kierownika, dane kierownika], posiadajacy
uprawnienia w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji iurzadzen -cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych, Nr uprawnien ______, , (jesli
dotyczy)
Zmiana Kierownika budowy jest mozliwa po akceptacji przez Zamawiajgcego pisemnego wniosku
Wykonawcy, bez koniecznosci sporzadzania aneksu do niniejszej umowy. Warunkiem akceptacji
takiego wniosku jest wykazanie przez Wykonawce, Ze proponowana osoba na to stanowisko posiada
kwalifikacje nie mniejsze niz wymagane w SIWZ.

0dbidr cze$ciowy robét:

a. Strony ustalaja, ze po zakonczeniu rob6t budowlanych dla budynku objetego niniejsza
umowg, Wykonawca zglosi gotowos¢ do ich odbioru wpisem do dziennika
budowy/zgloszeniem pisemnym do Zamawiajgcego, dotgczajac zatwierdzong przez
Inspektora Nadzoru dokumentacje powykonawcza (jesli dotyczy), o ktérej mowa w § 2 ust. 5
niniejszej umowy.

b. Zamawiajacy wyznaczy date i rozpocznie czynnosci odbioru cze$ciowego robdt stanowiacych
przedmiot umowy, nie pézniej niz 7 dni roboczych od daty pisemnego zgloszenia, o ktérym
mowa w pkt. a.

c. Najpdézniej w dniu rozpoczecia czynnosci odbioru czesSciowego Wykonawca przediozy
Zamawiajgcemu zestawienie wykonanych robdét wraz ze wskazaniem zakresu robét
wykonanych przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw oraz wyszczegdlnieniem
naleznego tym podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom wynagrodzenia. Zestawienie
to musi by¢ podpisane przez Wykonawce, podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow
oraz przez Inspektora Nadzoru.

d. W czynnosciach odbioru czesciowego rob6t winni uczestniczy¢ przedstawiciele Wykonawcy
oraz jednostek, ktdrych udziat nakazuja inne przepisy.

e. Z czynnosci odbioru cze$ciowego zostanie sporzadzony pisemny Protokél cze$ciowego
odbioru robét, ktéry zawiera¢ bedzie wszystkie ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie
odbioru.

f.  Zakoniczenie czynno$ci odbioru winno nastapié najp6Zniej 5-go dnia roboczego, liczac od dnia
ich rozpoczecia.

g. Podpisany przez Strony Protokét czeSciowego odbioru robét stanowit bedzie podstawe do
wystawienia przez Wykonawce faktury czeSciowe;j.

h. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, Ze przedmiot odbioru nie osiaggnat
gotowosci do odbioru w szczeg6lnosci z powodu nie zakoniczenia rob6t lub niekompletnej
dokumentacji, o ktérej mowa w punkcie a., to Zamawiajacy odmoéwi odbioru z winy
Wykonawcy.

i. Jezeli przedmiot umowy zostanie wykonany niezgodnie z opisem przedmiotu zamoéwienia,
Zamawiajgcy bedzie mial prawo odmowy dokonania odbioru.

j- Jezeli w toku czynnoSci odbioru czesciowego robét zostang stwierdzone wady:
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i. nadajgce sie do usuniecia, to Zamawiajagcy moze odmoéwi¢ dokonania odbioru
koncowego z winy Wykonawcy oraz zazada¢ usuniecia wad, wyznaczajac
odpowiedni termin;

ii. nie nadajace sie do usuniecia, to:

1. jezeli wady umozliwiaja uzytkowanie obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy
odpowiednio do utraconej wartos$ci uzytkowej, estetycznej lub technicznej,

2. jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie elementéw obiektu zgodnie
z przeznaczeniem, Zamawiajacy odmoéwi dokonania odbioru koncowego i
zazgda rozebrania elementéw obiektu z wadami na Kkoszt i ryzyko
Wykonawcy oraz ponownego ich wykonania bez dodatkowego
wynagrodzenia.

k. W przypadkach, o ktérych mowa w punktach h - j, do ponownego zgloszenia przez
Wykonawce gotowosci do odbioru czeSciowego zapisy niniejszego ustepu stosuje sie
odpowiednio.

12. Przewiduje sie odbiory cze$ciowe i jeden odbiér konicowy oraz odbidr ostateczny.

13. Wykonawca w harmonogramie okresli planowane terminy odbioréw czesciowych.

14. Odbiory czeSciowe moga dotyczy¢ zakoniczonych prac branzowo:

(1) catej termomodernizacji (ocieplenia, wymiany okien, drzwi itd.) w tym:
przy budynkach o wartosci robot termomodernizacyjnych pow. 100 tys. zt na budynek
dopuszcza sie dodatkowa ptatnos¢ czeSciowq za termomodernizacje po zaawansowaniu prac
potwierdzonym przez inspektora nadzoru w wysokosci 50%, z zastrzezeniem, Ze cata
wymiana okien i drzwi bedzie odbierana w pierwszej ptatnosci.

(2) wymiany Zrédta ciepta

(3) montazu fotowoltaiki.

Ustalenia w tym zakresie bedzie zawierat zaproponowany przez Wykonawce i uzgodniony z

Zamawiajgcym harmonogram realizacji zamowienia

15. Odbiory czeSciowe nie moga odbywac sie czesciej niz co 3 miesiace, chyba ze Zamawiajacy wyrazi
na to zgode w formie pisemnej na wcze$niejszy wniosek Wykonawcy.

16. Dokumentacja projektowa bedzie odbierana jednorazowo wraz z pierwszym odbiorem
cze$ciowym robét budowlanych.

17. Dopuszcza sie potaczenie odbioru konicowego z odbiorem ostatecznym jesli zakres dokumentow
przewidziany dla odbioru ostatecznego zostanie dostarczy zamawiajacemu wcze$niej lub jesli z
dokumentacji projektowej/zgloszeniowej/decyzji pozwolenia na budowe nie bedzie wynikata
konieczno$ci sporzadzania dodatkowych dokumentéw przypisanych do odbioru ostatecznego.

§5
WYNAGRODZENIE
1. Za wykonanie przedmiotu umowy, okre$lonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, story ustalajg
wynagrodzenie ryczaltowe w 1acznej wysokosci: brutto ... zt (stownie: __ ztotych
.../100), w tym podatek VAT w wysokosci ...... % co daje kwote ............ 2t (stownie: ztotych
..../100), warto$¢ robét bez podatku VAT (netto) wynosi: ........ zt (stownie: ztote .../100).

2. Wynagrodzenie ryczaltowe okreslone w ust. 1 oznacza, ze Wykonawca nie moze zada¢ podwyzszenia
wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna bylto przewidzie¢ rozmiaru lub
kosztow prac.

3. Wpynagrodzenie ryczattowe, o ktéorym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg
przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z
realizacja przedmiotu umowy. Nieoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu
przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa do Zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego
okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

4. Za wyjatkiem przypadkéw okreslonych w § 12 ust. 2 niniejszej umowy, wynagrodzenie ryczattowe
okreslone w ust. 1 jest state i nie ulegnie zmianie.
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§6
WARUNKI PLATNOSCI

1. Strony ustalajg, iz rozliczenie za roboty bedace przedmiotem umowy nastgpi¢ moze na podstawie
faktur czeSciowych (po wykonaniu petnego zakresu branzowego/rzeczowego potwierdzanego przez
inspektora nadzoru) po dokonaniu czeSciowego odbioru przedmiotu zaméwienia oraz faktury
koncowej wystawionej po dokonaniu ostatecznego odbioru przedmiotu zaméwienia.

2. Podstawe do wystawienia faktur stanowi¢ beda protokoly cze$ciowego/ostatecznego odbioru
przedmiotu zamoéwienia, o ktérym mowa w § 4 ust. 4.

3. Wykonawca dostarczy fakture Zamawiajagcemu w terminie do 5 dni od daty zakonczenia odbioru
stanowigcego podstawe jej wystawienia.

4. 7 zastrzezeniem ust. 7, faktury ptatne bedg w terminie do 30 dni od daty ich otrzymania przez
Zamawiajgcego, przelewem na konto wskazane przez Wykonawce na fakturze.

5. W przypadku wystgpienia opdznienia w oddaniu lub wykonaniu przedmiotu zamoéwienia lub
op6znienia w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze, kary umowne, ustalone w oparciu o zapisy
zamieszczone w § 10 niniejszej umowy zostang potracone z wynagrodzenia przystugujacego
Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

6. Rozliczenia z podwykonawcami:

a. W przypadku wykonania cze$ci przedmiotu umowy przez podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcow, Wykonawca sktadajgc fakture, ktéra opiewa na zakres robét wykonany
réwniez przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw, dokona stosownego
podziatu nalezno$ci pomiedzy Wykonawce 1 podwykonawcéw oraz dalszych
podwykonawcéw w zatgczniku do protokotu stanowigcego podstawe wystawienia faktury
podpisanym przez Inspektora Nadzoru, Wykonawce oraz podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow.

b. Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodéw zaptaty wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, bioragcym udzial w realizacji
odebranych rob6t budowlanych.

c. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty, o ktérych
mowa w punkcie b., wstrzymuje sie wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane w cze$ci réwnej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodéw
zaplaty.

d. Z zastrzezeniem punktéw e. - h., Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w przypadku
uchylania sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce do wysokosci okre$lonej w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.

e. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w punkcie d., dotyczy wylacznie naleznos$ci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
roboty budowlane, wobec ktérej Zamawiajacy nie zgtosit sprzeciwu lub po przedtozeniu
Zamawiajgcemu po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,
ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

f.  Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

g. Zamawiajacy informuje Wykonawcg o =zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty.
Wykonawca w terminie do 7 dni od dnia doreczenia takiej informacji moze zgtosi¢ pisemne
uwagi dotyczace zasadnoS$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.

h. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w pkt. g, Zamawiajacy moze:

i. nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

ii. ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

ili. dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaptaty.

i. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
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podwykonawcy, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy okreslonego w § 5 ust. 1. W takim przypadku Wykonawca zrzeka sie
zaptaty wynagrodzenia w czesci przekazanej bezposrednio podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.
7. Dopuszcza sie w wystawienie faktury z osobna na kazdy budynek, jak réwniez odbidr i
fakturowanie cze$ciowe zakonczonych elementéw rozliczeniowych kazdego budynku - zgodnie z
przedstawionym i zaakceptowanym harmonogramem.

§7
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 3% ceny oferty brutto,
co stanowi kwote ...... zt (stownie: ztotych ....../100).

2. W przypadku nienalezytego wykonania zamdwienia lub nie usuniecia wad przedmiotu zamdéwienia,
zabezpieczenie wraz z powstatymi odsetkami staje sie wlasno$cia Zamawiajacego ibedzie
wykorzystane do zgodnego z umowg wykonania robét i do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za
wady.

3. W przypadku nalezytego wykonania robdt - 70% zabezpieczenia zostanie zwrécone w ciagu 30 dni
liczac od dnia podpisania Protokotu Ostatecznego Odbioru Przedmiotu Zaméwienia, o ktérym mowa
w § 4, ust. 5 niniejszej umowy. Pozostata cze$c¢ tj. 30% zostanie zwrdcona lub zwolniona w ciggu 15
dni po uptywie okresu rekojmi.

4. W sytuacji, gdy w skutek okolicznosci, o ktérych mowa w § 12, ust. 3 niniejszej umowy wystapi
konieczno$¢ przesuniecia terminu realizacji zamoéwienia w stosunku do terminu okre$lonego w §4
ust. 1, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpdzniej w dniu jego podpisywania, zobowigzany
jest do przediuzenia terminu waznos$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na
okres wynikajacy z aneksu do umowy.

5. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub
kilka form, o ktéorych mowa w punkcie 15 Specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia. Zmiana
formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem ciagtosci zabezpieczenia i bez zmiany jego
wysokoSci.

§8
REKOJMIA

1. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego po dokonaniu Ostatecznego odbioru
przedmiotu zamowienia, jezeli zobowiagzanie wynikajace z niniejszej umowy ma wady zmniejszajace
jego wartos¢ lub uzytecznos¢ w stosunku do celu okreslonego w umowie.

2. Odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady, o ktérej mowa w ust. 1, Wykonawca ponosi na zasadach
okreslonych w art. 637 oraz 638 Kodeksu cywilnego z zastrzezeniem postanowienn ponizszych
ustepéw niniejszego paragrafu.

3. W przypadku gdy Wykonawca odmawia naprawy wad lub gdy naprawa nie nastepuje w terminie
wynikajacym z umowy, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przystugujacymi na podstawie art. 637
Kodeksu cywilnego, moze powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

4. Udzielona rekojmia nie narusza prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen o naprawienie
szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

5. Rekojmia za kazdy element robét budowlanych wynosi miesiecy od daty podpisania
Protokotu Ostatecznego Odbioru Przedmiotu Zamoéwienia, o ktérym mowa w §4 ust. 5 niniejszej
umowy.

6. O wykryciu wady Zamawiajacy jest obowigzany zawiadomi¢ Wykonawce pisemnie (listem
poleconym) w terminie 14 dni od daty powziecia wiadomo$ci o wadzie pod rygorem utraty
uprawnien z tytutu rekojmi.

7. Wykonawca jest obowigzany usungé¢ wade w terminie 7 dni od daty powiadomienia lub, w przypadku
wad istotnych, w terminie uzgodnionym miedzy Stronami okreslonym w protokole, o ktérym mowa w
ust. 8 niniejszego paragrafu. Za wady istotne uznaje sie wady, ktére w ocenie Stron, ze wzgledow
technologicznych, nie sa do usuniecia w terminie 7 dni.

8. W przypadku wad istotnych Zamawiajacy w zawiadomieniu o wykryciu wady wyznaczy termin
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w

i miejsce ogledzin. Z ogledzin zostanie sporzadzony protokot potwierdzajacy istnienie wady, sposéb
jej usuniecia i wyznaczony przez Zamawiajgcego termin jej usuniecia.
Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

§9
GWARANCJA JAKOSCI

Dodatkowo, poza uprawnieniami z tytutu rekojmi Wykonawca udziela Zamawiajacemu oraz kolejnym
wtascicielom obiektu gwarancji jako$ci na okres miesiecy liczac od daty podpisania
Protokotu Ostatecznego Odbioru Przedmiotu Zamoéwienia, o ktéorym mowa w § 4 ust. 5 niniejszej
umowy.

Jezeli wykonane prace lub materiaty nie beda zgodne z umowg, to w ramach udzielonej gwarancji
jakosci Wykonawca zobowiazuje sie na wlasny koszt, niezwtocznie dokona¢ wszelkich niezbednych
napraw, zmian lub wymiany bez wzgledu na stan wiedzy Zamawiajagcego o wadach w momencie
dokonywania odbioru oraz bez mozliwosci podnoszenia zarzutéw z tytutu wadliwosci projektu
budowlanego.

Zamawiajgcy moze zadac usuniecia wad w sposéb przez siebie okreslony.

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu stosowny dokument gwarancyjny, zgodny z zatgczonym do
umowy wzorem, jako element dokumentacji powykonawcze;.

Dla wykonywania uprawnien z tytutu gwarancji jakosci wystarczajace jest powiadomienie
Wykonawcy najpdzniej w ostatnim dniu okresu gwarancji.

W przypadku dokonania naprawy w ramach gwarancji jako$ci okres gwarancji biegnie na nowo
w stosunku do fragmentu obiektu objetego naprawa.

§10
KARY UMOWNE

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowna w przypadku:

a. zwloki w oddaniu okreslonego w umowie przedmiotu umowy - w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki,

b. zwloki w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie obowigzywania
rekojmi za wady lub gwarancji - w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 5 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki, liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

c. odstapienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy,

d. braku zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
- w wysokos$ci 5% kwoty jaka Zamawiajacy zaptaci bezposrednio podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy na zasadach okreslonych w §6 niniejszej umowy,

e. nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom - w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy za kazdy dzien zwtoki, maksymalna wysoko$¢ kary umownej w
tym przypadku nie przekroczy 10% wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, ktérego zwtoka dotyczy,

f. nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 5000 zt za
kazdy taki przypadek,

g. zwloki w przedlozeniu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 5000 zt za kazdy taki przypadek,

h. zwloki w dokonaniu zmiany umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy
i ustugi w zakresie terminu zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy - w wysokosci 0,05 %
wartosci brutto tej umowy za kazdy dzien zwtloki; maksymalna wysoko$¢ kary umownej w
tym przypadku nie przekroczy 10% warto$ci brutto umowy o podwykonawstwo, ktorej
zwtoka dotyczy,

i. niewypelnienia obowiazku zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb
wykonujacych czynnos$ci wskazane w pkt 3, ppkt. 8 SIWZ - w wysokoSci réwnej kwocie
minimalnego wynagrodzenia brutto za prace ustalonego na podstawie przepiséow
o minimalnym wynagrodzeniu za prace, obowigzujacych w chwili stwierdzenia przez
Zamawiajgcego naruszenia, za kazdy taki przypadek.
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2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od umowy przez Wykonawce
z przyczyn, za ktdre ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy - w wysokosci 10% wynagrodzenia
umownego brutto za przedmiot umowy.

3. Strony umowy maja prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupelniajacego na zasadach Kodeksu
Cywilnego, jezeli szkoda przewyzszy wysokos$¢ kar umownych.

4. Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do potracenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia
Wykonawcy.

5. Zamawiajacy moze usungé, w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nie usuniete w
wyznaczonym terminie.

6. W przypadku uzgodnienia zmiany terminéw realizacji przedmiotu zaméwienia lub usuniecia wad,
kary umowne beda liczone od nowych termindéw.

§11
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Oprécz przypadkéw wymienionych w tresci tytutu XV Kodeksu Cywilnego, stornom przystuguje prawo
odstgpienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:
1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy w nastepujgcych okolicznos$ciach:

a. W razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy -
odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach. W takim przypadku Wykonawca moze zgdac
wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania cze$ci umowy.

b. Wykonawca nie rozpoczat realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn lub
przerwat realizacje robét z innych powoddw niz okreslone w § 12 ust. 2 punkt b. i przerwa ta
trwa dtuzej niz 15 dni kalendarzowych - Zamawiajgcy moze odstapi¢ od umowy w tym
przypadku bez wyznaczania dodatkowego terminu.

c¢. Wykonawca zawart z podwykonawca umowe, ktérej przedmiotem s3g roboty budowlane, lub
dokonat zmiany takiej umowy bez uprzedniej zgody Zamawiajacego - odstapienie od umowy
w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych
okolicznoSciach.

d. Zamawiajacy dokonat na zasadach okreslonych w § 6 niniejszej umowy wielokrotnej (wiecej
niz 3 krotnie) bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, lub dokonat bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% wartosci brutto
niniejszej umowy.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

a. Zamawiajacy nie wywiazuje sie z obowigzku zaptaty faktur wystawionych zgodnie
z zasadami okre$lonymi w § 6 niniejszej umowy, mimo dodatkowego wezwania do zaptaty i
wyznaczenia terminu dodatkowego, nie krotszego niz 1 miesigc. Odstgpienie od umowy w
tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od bezskutecznego uptywu terminu
dodatkowego.

b. Zamawiajacy odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robot lub podpisania Protokotu
Koncowego Odbioru Robét - odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w
terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszej okoliczno$ci.

3. Odstapienie od umowy moze zosta¢ wykonane przez Zamawiajacego lub Wykonawce tylko w zakresie
rob6t budowlanych jeszcze nie zrealizowanych.

4. Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci takiego
oswiadczenia i powinno zawierac uzasadnienie.

5. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastepujace
obowiazki szczegétowe:

a. w terminie 14 dni kalendarzowych od daty odstapienia od umowy, Wykonawca przy udziale
Inspektora Nadzoru sporzadzi szczegétowy protokét inwentaryzacji robét w toku, wedtug
stanu na dzien odstapienia,

b. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, z winy ktoérej nastgpito odstgpienie od umowy,

c. Wykonawca sporzadzi wykaz materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nie objetych niniejsza umowsa,
jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy,

d. Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robét przerwanych oraz
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robot zabezpieczonych, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn nie lezacych po
stronie Wykonawcy.

e. Wykonawca niezwtocznie, najpézniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia
przez niego dostarczone lub wzniesione.

6. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy,
zobowigzany jest w terminie 30 dni do:

a. dokonania odbioru robét przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty
wykonane do dnia odstgpienia od umowy,

b. odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, okreslonych w ustepie 5 pkt. c), po cenach
ich zakupu udokumentowanych przez Wykonawce stosownymi fakturami,

c. rozliczenia sie z Wykonawca z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztéw budowy
obiektéw zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu
budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektéw i urzadzen,

d. przejecia od Wykonawcy pod swoj dozér terenu budowy.

7. Sposob obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonania cze$ci umowy nastgpi
na podstawie zestawienia kosztéw stanowigcego zatgcznik do niniejszej umowy, po dokonaniu
protokolarnego ustalenia przez Zamawiajacego i Wykonawce, z udziatlem Inspektora Nadzoru zakresu
robo6t wykonanych przez Wykonawce.

8. W przypadku odstapienia od umowy przez Wykonawce z przyczyn nie lezacych po stronie
Wykonawcy, rozliczenie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac
nastgpi na podstawie kosztoryséw powykonawczych przygotowanych przez Wykonawce w oparciu o
zestawienie kosztow stanowigce zatacznik do niniejszej umowy, a zatwierdzonych przez Inspektora
Nadzoru i Zamawiajacego.

§12
ZMIANY UMOWY

1. Zmiana postanowien niniejszej umowy moze nastgpi¢ za zgoda obu stron wyrazong na piSmie,
w formie aneksu do niniejszej umowy, pod rygorem niewazno$ci takiej zmiany. Zmiany nie moga
naruszac¢ postanowien zawartych w art. 144 ustawy Prawo zaméwien publicznych.

2. Wynagrodzenie okreslone w § 5, ust. 1 niniejszej umowy moze zosta¢ zmienione w przypadku:

a. Zmiany stawki podatku od towar6ow i ustug, jezeli zmiany te beda mialy wptyw na koszty
wykonania zamoéwienia przez Wykonawce. W takim przypadku warto$¢ robot brutto
przewidzianych do odbioru po dniu wejécia w zycie tych zmian zostanie skorygowana w ten
sposob, ze do niezmienionej warto$ci netto tych robdt zostanie doliczona kwota podatku VAT
zgodnie z przepisami obowigzujacymi na dzien ich odbioru;

b. Zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust.
3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace.
Warunkiem dokonania zmiany bedzie skierowanie do Zamawiajacego pisemnego wniosku
Wykonawcy zawierajgcego uzasadnienie i szczegbétowy sposéb wyliczenia wptywu ww.
zmiany na wynagrodzenie Wykonawcy. Waloryzacja bedzie mogta nastapi¢ po uptywie
miesigca od dnia wprowadzenia nowej kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace.
Przyjmuje sie, Ze kwota minimalnego wynagrodzenia za prace na rok 2018 jest znana.

c. Zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne. Warunkiem dokonania
zmiany bedzie skierowanie do Zamawiajgcego pisemnego wniosku Wykonawcy
zawierajgcego uzasadnienie i szczegdtowy sposéb wyliczenia wptywu ww. zmian na
wynagrodzenie Wykonawcy. Waloryzacja bedzie mogta nastgpi¢ po uptywie miesigca od dnia
wprowadzenia zmian, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym.

d. Rezygnacji z wykonania pewnych robdt przewidzianych w dokumentacji projektowej
(,roboty zaniechane”, o ktérych mowa w § 1 ust. 4 niniejszej umowy). Sposéb obliczenia
wartosci tych robét, ktéra zostanie potracona Wykonawcy nastapi w oparciu o zestawienie
kosztow stanowiace zatacznik do niniejszej umowy po dokonaniu protokolarnego ustalenia
przez Zamawiajacego i Wykonawce, z udziatem Inspektora Nadzoru zakresu tych robot.

e. Koniecznosci wykonania rob6t zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacja
projektowa, o ktérych mowa w § 1 ust. 3 niniejszej umowy. Wysoko$¢ wynagrodzenia
Wykonawcy w zwigzku z wprowadzeniem ww. zmiany zostanie obliczona w nastepujacy
sposob:

- warto$¢ robot zamiennych (Kz) zostanie ustalona na podstawie kosztorysu
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opracowanego przez Wykonawce (przy zastosowaniu sktadnikéw cenotwoérczych takich
samych jak w zestawieniu kosztéw stanowigcym zatacznik do niniejszej umowy) oraz
zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego,

- warto$¢ robo6t pierwotnie zakladanych do wykonania (Kp) zostanie ustalona
analogicznie jak dla robét zaniechanych,

- wynagrodzenie Wykonawcy zostanie wyliczone w oparciu o formute:

Wa = Wp - Kp + Kz, gdzie:

Wa - wynagrodzenie Wykonawcy po zmianie,

Wp - pierwotne wynagrodzenie umowne Wykonawcy, okre$lone w § 5 ust. 1 niniejszej
umowy.

3. Termin ustalony w § 4, ust. 1 niniejszej umowy ulegnie przesunieciu w przypadku wystgpienia
op6znien wynikajacych z:

a. przyczyn, za ktére odpowiedzialnos$¢ ponosi Zamawiajacy, w szczeg6lnosci wynikajacych z
nieterminowego przekazania placu budowy, konieczno$ci zmiany dokumentacji projektowe;j
w zakresie, w jakim ww. okoliczno$ci miaty lub bedg mogly mie¢ wplyw na dotrzymanie
terminu zakonczenia roboét,

b. dziatania sity wyzszej (na przyktad kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne), majacej
bezposredni wptyw na termin wykonania robdét,

c. wystgpienia warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych prawidtowe wykonywanie
robot, w szczegolnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej umowg, normami lub
innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli
konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktoére
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc¢,

d. koniecznosci wykonania robdt zamiennych lub innych robét niezbednych do wykonania
przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej oraz udzielenia zaméwien
dodatkowych,

e. opdznien w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechania przez wtasciwe organy
administracji panstwowej, ktore nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢,

f.  opdZnienia w wydaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.,, do ktérych wydania wtasciwe
organy s3 zobowigzane na mocy prawa, jezeli nie sa nastepstwem okolicznosci, za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

g.  wystapienia okolicznosci, ktérych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo
zachowania nalezytej staranno$ci.

OpodZnienia, o ktérych mowa powyzej musza by¢ odnotowane w Dzienniku budowy oraz musza

by¢ udokumentowane stosownymi protokotami podpisanymi przez kierownika budowy i

Inspektora Nadzoru oraz zaakceptowane przez Zamawiajacego.

W przedstawionych powyzej przypadkach, strony ustalg nowe terminy, z tym ze maksymalny

okres przesuniecia terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy réwny bedzie okresowi

op6znienia.

4. Harmonogram rzeczowo-finansowy, o ktéorym mowa w § 1, ust. 2, pkt. f) niniejszej umowy moze
zosta¢ zmieniony na wniosek Wykonawcy. Za wyjatkiem okolicznosci opisanych w ust. 2, 3
niniejszego paragrafu, zmiana harmonogramu nie moze dotyczy¢ zmiany wysoko$ci wynagrodzenia, o
ktérym mowa w § 5 ust. 1.

§13
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Postanowienia niniejszej umowy nie naruszajg praw i obowigzkéw Zamawiajgcego, Wykonawcy,
podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikajgcych z przepiséw art. 6471 ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.

2. Wykonawca bez zgody Zamawiajgcego nie ma prawa dokonywania cesji wierzytelno$ci wynikajacych
Z niniejszej umowy na rzecz osob trzecich.

3. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa majg zastosowanie wszystkie odpowiednie przepisy
prawa, majace zwigzek z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym: Prawo zaméwien publicznych,
Prawo budowlane, Kodeks cywilny.

4. Ewentualne spory, jakie moga wynikna¢ z realizacji niniejszej umowy, strony poddaja rozstrzygnieciu
sadom powszechnym wtasciwym dla siedziby Zamawiajacego.

5. Niniejsza umowe sporzadzono w 4 jednobrzmiacych egzemplarzach - 3 egzemplarze dla
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Zamawiajgcego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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WZOR KARTY GWARANCY]JNE]

Zamawiajacy/nabywca: Gmina Czarny Dunajec

Adres: ul. J6zefa Pitsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec
Telefon: +48 18 26 135 40

Faks: +48 18 26 135 30

E-mail: gmina@czarny-dunajec.pl

Strona www:  www.czarny-dunajec.pl

NIP: 7352843273

REGON: 491892162

Wykonawca:

bedacy GWARANTEM udziela gwarancji jako$ci
Zamawiajacemu - Gminie Czarny Dunajec

bedacej UPRAWNIONYM Z TYTULU GWARANCJL

§1.

Przedmiot i termin gwarancji jakosci
1. Niniejsza gwarancja obejmuje roboty budowlane wykonane w ramach realizacji zadania
,Kompleksowa modernizacja obiektow uzytecznosci publicznej w Gminie Czarny Dunajec”;
gwarancja obejmuje rowniez urzadzenia dostarczone przez Wykonawce w ramach realizacji
przedmiotowej Umowy (,przedmiot gwarancji“).
2. Gwarant odpowiada wobec Zamawiajacego z tytulu udzielonej mu gwarancji za caly przedmiot
gwarancji okreslony w ust.1, w tym takze za cze$ci realizowane przez Podwykonawcéw oraz Dalszych
Podwykonawcow. Gwarant jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego za realizacje wszystkich
zobowigzan, o ktérych mowa w § 2 ust. 2.
3. Okres gwarancji jakosci wynosi _____ miesiecy od daty Odbioru Koficowego Robot.
4. llekro¢ w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o wadzie nalezy przez to rozumie¢ wade fizyczna,
o ktérej mowa w art. 556 § 1 k.c.

§2.
Obowiazki i uprawnienia stron
1. W przypadku ujawnienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie gwarancji w okresie obowigzywania
gwarancji Zamawiajacy uprawniony jest do:

a) zadania usuniecia wady przedmiotu gwarancji, a w przypadku gdy dany element wchodzacy w
zakres przedmiotu gwarancji byt juz dwukrotnie naprawiany - do Zgdania wymiany tego
elementu na nowy, wolny od wad;

b) wskazania trybu usuniecia wady/wymiany wadliwego elementu na wolny od wad.

2. W przypadku wystgpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie gwarancji, Gwarant jest zobowigzany do:

a) speienia Zgdania Zamawiajgcego dotyczacego usuniecia wady, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, przy czym usuniecie wady moze nastapi¢ roéwniez poprzez wymiane elementu
wchodzacego w zakres przedmiotu gwarancji na element wolny od wad;

b) spekienia Zagdania Zamawiajacego dotyczacego wymiany elementu obarczonego wada w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego na element wolny od wad.

3. llekro¢ w dalszych postanowieniach jest mowa o ,usunieciu wady” nalezy przez to rozumie¢ rowniez
wymiane elementu wchodzacego w zakres przedmiotu gwarancji na wolny od wad.

§3.
Przeglady gwarancyjne
1. W okresie gwarancji Gwarant jest zobowigzany do przeprowadzenia przegladu gwarancyjnego
w okresie 90 dni roboczych przed uptywem okresu gwarancji jakosci.
2. Date, godzine i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy, zawiadamiajgc o
nim Gwaranta na piSmie (listem poleconym z potwierdzeniem odbioru), z co najmniej 14 dniowym
wyprzedzeniem.
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3. W sktad komisji przegladowej bedg wchodzity co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Zamawiajacego
oraz co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Gwaranta.

4. Jezeli Gwarant zostal prawidlowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przegladu
gwarancyjnego, niestawienie sie jego przedstawicieli nie bedzie wywotywato zadnych ujemnych skutkéw
dla waznosci i skuteczno$ci ustalenn dokonanych przez komisje przegladowa.

5. Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadza sie szczeg6towy Protokot Przegladu Gwarancyjnego, w
co najmniej dwoch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajacego i dla Gwaranta. W przypadku
nieobecnosci przedstawicieli Gwaranta, Zamawiajacy niezwlocznie przesyla Gwarantowi jeden
egzemplarz Protokotu Przegladu.

§4.
Wezwanie do usuniecia wad
W przypadku ujawnienia wady w czasie innym niz podczas przegladu gwarancyjnego, Zamawiajacy
niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od ujawnienia wady, zawiadomi na pi$mie o niej Gwaranta,
réwnoczes$nie wzywajgc go do usuniecia ujawnionej wady w odpowiednim trybie:
- zwyktym, o ktérym mowa w § 5 ust. 1, lub
- awaryjnym, o ktérym mowa w § 5 ust. 2.

§5.
Tryby usuwania wad

1. Gwarant obowigzany jest przystapi¢ do usuwania ujawnionej wady w ciggu 7 dni od daty otrzymania
wezwania, o ktdrym mowa w § 4 lub daty sporzadzenia Protokotu Przegladu Gwarancyjnego. Termin
usuwania wad nie moze by¢ dtuzszy niz 28 dni od daty otrzymania wezwania lub daty sporzadzenia
Protokotu Przegladu Gwarancyjnego (tryb zwykty).

2. W przypadku, kiedy ujawniona wada ogranicza lub uniemozliwia dziatanie czesci lub catosci
przedmiotu gwarancji, a takze gdy ujawniona wada moze skutkowa¢ zagrozeniem dla zycia lub zdrowia
ludzi, zanieczyszczeniem Srodowiska, wystapieniem niepowetowanej szkody dla Zamawiajacego lub os6b
trzecich, jak réwniez w innych przypadkach nie cierpiacych zwtoki (o czym Zamawiajacy poinformuje
Gwaranta w wezwaniu, o ktérym mowa w § 4) Gwarant zobowigzany jest:

a) przystapi¢ do usuwania ujawnionej wady niezwtocznie, lecz nie pdZniej niz w ciggu 24 godzin od
chwili otrzymania wezwania, o ktérym mowa § 4, lub od chwili sporzadzenia Protokotu
Przegladu Gwarancyjnego,

b) usuna¢ wade w najwcze$niejszym mozliwym terminie, nie pézniej jednak niz w ciggu 4 dni od
chwili otrzymania wezwania, o ktérym mowa w § 4 lub daty sporzadzenia Protokotu Przegladu
Gwarancyjnego(tryb awaryjny).

3. W przypadku nie przystgpienia przez Gwaranta do usuwania ujawnionej wady w terminach
okreslonych w ust. 1 i 2, Zamawiajacy ma prawo usung¢ ujawniong wade, bez wcze$niejszego wezwania,
na koszt Gwaranta. Strony postanawiaja, ze do realizacji przez Zamawiajacego przystugujacego mu
uprawnienia do wykonania zastepczego, o ktéorym mowa w zdaniu poprzedzajacym, nie jest konieczne
uzyskanie uprzedniej zgody sadu.

4. Usuniecie wad przez Gwaranta uwaza sie za skuteczne z chwila podpisania przez obie strony
Protokotu usuniecia wad.

§6.

Postanowienia konncowe

1. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie maja odpowiednie przepisy Prawa, w szczegd6lnoSci
kodeksu cywilnego.

2. Niniejsza Karta Gwarancyjna jest integralng cze$cia Umowy, o ktérej mowa w § 1 ust. 1.

3.  Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci.
4. Niniejsza Karte Gwarancyjng sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach w jezyku
polskim, z tego jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego.
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Warunki gwarancji przyjat

Wykonawca :

(Podpisy oséb upowaznionych do reprezentowania Wykonawcy
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