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Zalacznik nr 7 do SIWZ
WZOR/PROJEKT UMOWY nr UG/..../2012

Zawarta w dniu .......... 2012 r. w Czarnym Dunajcu pomiedzy Gming Czarny Dunajec z
siedzibg przy ul. Jozefa Pitsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec, NIP: 735-28-43-273
reprezentowang przez:

Jozef Babicz — Wojt Gminy

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Stanistawy Pilch

zwang dalej w tresci umowy "Zamawiajacym",

A TIIING: oottt ettt ettt e et e et teeteentenre s z siedzibg w:

NIP: REGON: <.
zwang dalej w tresci ""Wykonawca"',
reprezentowang przez:

Umowa niniejsza zostaje zawarta w wyniku zamowienia publicznego przeprowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego nr: 23/2012 [znak sprawy RB.271.23] zgodnie z ustawa z dnia 29
stycznia 2004 roku — Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.
759, Nr 161, poz. 1078 1 Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 13 1 Nr 28, poz 143 z p6zn.
zm.).

§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania zadania pt.: .........cccevverneene ,
zgodnie z oferta z dnia........... stanowigcag zatgcznik nr 1 do umowy 1 zasadami wiedzy

technicznej.

2. Wykonawca wykona roboty budowlane na podstawie dokumentacji projektowej zgodnie z
warunkami wykonania i odbioru okre§lonymi w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych
zgodnie z Tabelg Elementow Rozliczeniowych, stanowigcych zalgcznik do niniejszej umowy.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej 1 sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami 1 polskimi normami oraz oddania
przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajagcemu w terminie w niej uzgodnionym.

§2

Termin wykonania zaméwienia

=

Data przekazania terenu budowy: ........ccccceevveinnnnn
Data rozpoczecia robot:  .......cceeviiiiiinnnns
3. Data zakonczenia robOot: ..........ccceevveenne

N

§3
Wynagrodzenie i zaplata wynagrodzenia
1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, okreslonego w §1 niniejszej Umowy, Strony ustalajg
wynagrodzenie ryczattowe W wWySOKOSCI eeerensess zlotych netto (stownie: ..........cccccevviennnnne ),
powiekszone o podatek VAT [....%], co daje kwotg ....ccccerurunes zlotych brutto (slownie:

....................................................... ).
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2. Wynagrodzenie ryczattowe o ktorym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty zwigzane z
realizacja robdt objetych dokumentacja projektowa w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu
oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, a takze
oddziatywania innych czynnikow majacych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty

3. Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawa do Zzadania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego okre§lonego w ust. 1 niniejszego
paragrafu.

4. Wykonawca o$wiadcza, ze jest platnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury
VAT. Numer konta bankowego WYKONAWCY .........cccccvevieiiiieiieie e

5. Rozliczenie pomigdzy Stronami za wykonane roboty nastepowac bedzie sukcesywnie na
podstawie faktur wystawionych przez Wykonawce, na podstawie zatwierdzonego protokotu
odbioru robot.

6. Protokdt odbioru robot sporzadzony bedzie przez kierownika budowy (robdt), na podstawie
elementow zestawionych w tabeli elementow rozliczeniowych.

7. Rozliczenie i fakturowanie robdt przebiega¢ bedzie zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym stanowigcym zalacznik do umowy. Po wczedniejszym uzgodnieniu z
Zamawiajacym dopuszcza si¢ mozliwo$¢ finasowania robdt wykonanych wczesniej niz
okreslono w harmonogramie rzeczowo-finansowym.

8. Platnosci beda dokonywane przelewem na wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy, w
terminie 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego faktury wraz z zatwierdzonym
protokotem odbioru robdét.

9. Za nieterminowe ptatnosci faktur, Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki ustawowe.

10. W razie zmiany podstawy podatku VAT, zostanie on doliczony zgodnie z przepisami
obowigzujacymi w momencie wystawienia faktury.

11. Koszty wykonania zasilania 1 zuzycia wody oraz energii elektrycznej wraz z kosztami
miernikow 1 licznikdw ponosi Wykonawca.

§4

Obowiazki Zamawiajacego i Wykonawcy

1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robot wraz
Z dziennikiem budowy w terminie do 14 dni liczac od dnia podpisania umowy;

2) Zapewnienie na swoj koszt nadzoru autorskiego i inwestorskiego;

3) Wskazanie miejsc poboru energii elektrycznej i wody;

4) Odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania;

5) Terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

2. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy:

1) Przejecie terenu robot od Zamawiajacego;

2) Zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robot;

3) Zapewnienie dozoru mienia na terenie robot na wlasny koszt;

4) Wykonania przedmiotu umowy z materiatow odpowiadajacych wymaganiom
okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z pdzniejszymi zmianami), okazania, na kazde
zadanie Zamawiajacego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, certyfikatow zgodnosci
z polska norma lub aprobatg techniczng kazdego uzywanego na budowie wyrobu;

5) Opracowanie planu BIOZ;

6) Zapewnienia na wlasny koszt transportu odpadéow do miejsc ich wykorzystania lub
utylizacji, tacznie z kosztami utylizacji;

7) Jako wytwarzajacy odpady — do przestrzegania przepisow prawnych wynikajacych
Z nastgpujacych ustaw:
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a) Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627
Z p6zniejszymi zmianami),

b) Ustawy z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z pdzniejszymi
zmianami),

Powotane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje si¢ stosowaé z uwzglednieniem

ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie;

8) Ponoszenia pelnej odpowiedzialnoSci za stan i przestrzeganie przepisOw bhp, ochrone
p.poz i dozor mienia na terenie robot, jak i za wszelkie szkody powstale w trakcie
trwania robot na terenie przyjetym od Zamawiajacego lub majacych zwigzek
z prowadzonymi robotami;

9) Terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy oraz
o$wiadczenia, ze roboty ukonczone przez niego sa catkowicie zgodne z umowg i
odpowiadaja potrzebom, dla ktorych sg przewidziane wedlug umowy;

10) Ponoszenia pelnej odpowiedzialnosci za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich dziatan
prowadzonych na terenie robdt i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu
umowy;

11) Ponoszenia pelnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczg$liwych
wypadkow pracownikow i oséb trzecich, powstale w zwigzku z prowadzonymi
robotami, w tym takze ruchem pojazdow;

12) Dostarczanie niezbednych dokumentéw potwierdzajacych parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materiatlow i1 urzadzen w tym np. wynikéw oraz
protokotow badan, sprawozdan i prob dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejsze;j
Umowy;

13) Zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektow na terenie robdt i w jej bezposrednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot;

14) Dbanie o porzadek na terenie robot oraz utrzymywanie terenu robot w nalezytym stanie
1 porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych;

15) Uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robot, zaplecza budowy, jak rowniez
terendw sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania
na wlasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych
prac obiektow, fragmentow terenu drog, nawierzchni lub instalacji;

16) Kompletowanie w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami
Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koncowego kompletu protokotow
niezbg¢dnych przy odbiorze;

17) Usunigcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzor inwestorski w trakcie
trwania robdt w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny
do ich usunigcia;

18) Ponoszenie wytacznej odpowiedzialno$ci za wszelkie szkody bedace nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktore to szkody
Wykonawca zobowigzuje si¢ pokry¢ w peilnej wysokosci;

19) Informowanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o problemach
technicznych lub okolicznosciach, ktéore moga wptyna¢ na jako$¢ robdt lub termin
zakonczenia robot.

§5

Inne obowiazki Wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie 1 kierowanie robotami obj¢tymi umowa
przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe 1 uprawnienia budowlane.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ wyznaczy¢ do kierowania robotami osoby wskazane w Ofercie
Wykonawcy.
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N

3. Zmiana ktorejkolwiek z osdb, o ktorych mowa w ust. 2, w trakcie realizacji przedmiotu
niniejszej umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pisSmie i wymaga
zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni
od daty przedlozenia propozycji wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje 1 do$wiadczenie
wskazanych osob beda spetnia¢ warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji Istotnych
Warunkow Zamowienia.

4, Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktérych mowa w ust. 2

winna by¢ potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

Kierownik budowy (robdt) zobowigzany jest do prowadzenia dziennika budowy.

6. Kierownik budowy (robot) dziata¢ bedzie w granicach umocowania okre§lonego w ustawie
Prawo budowlane.

o

§6
Podwykonawcy

. Wykonawca przedmiot umowy bedzie realizowatl sitami wilasnymi lub przy pomocy
Podwykonawcy (podwykonawcoOw) W ZaKIreSi€: ..........coceiieiiiiieniieiiienieeieeeeeee e

. Do zawarcia umowy z Podwykonawcg wymagana jest zgoda Zamawiajgcego.

. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu umowy lub projektu umowy z
Podwykonawcg wraz z cze$cig dokumentacji dotyczacej wykonania robot nig okreslonych. Jezeli
Zamawiajacy w ciagu 14 dni od daty przedstawienia tych materiatow nie zglosi sprzeciwu lub
zastrzezen uwaza sie¢, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy z Podwykonawca.

. Zapis ust. 3 obowigzuje takze w przypadku zawarcia umowy przez Podwykonawce z dalszym
Podwykonawca, przy czym w takim wypadku wymagana jest rOwniez zgoda Zamawiajacego.

. Zawierajac umowe z Podwykonawcg zar6wno Zamawiajacy jak 1 Wykonawca ponoszg solidarng
odpowiedzialno$¢ za zaptate wynagrodzenia za roboty wykonane przez Podwykonawce. W
przypadku zawarcia umowy bez zgody Zamawiajacego, zmiany lub zatrudnienia nowego
Podwykonawcy, zmiany warunkéw umowy z Podwykonawca oraz w przypadku nie
uwzglednienia sprzeciwu lub zastrzezen zgloszonych do umowy przez Zamawiajacego,
Zamawiajacy jest zwolniony z solidarnej odpowiedzialno$ci za zaplate wynagrodzenia
Podwykonawcy.

. Wykonawca odpowiada za roboty wykonane przez Podwykonawce co do zakresu rzeczowego
jak 1 jakosci jak za dziatania 1 zaniechania wtasne.

. Wykonawca ma obowigzek dostarczenia Zamawiajacemu 1 egz. umowy zawartej z kazdym
podwykonawcg w terminie 7 dni od daty jej zawarcia.

. Zamawiajacy dokona odbioru robot wykonywanych w podwykonawstwie poprzez spisanie
protokotu, przy udziale przedstawicieli: Zamawiajgacego, Wykonawcy, Podwykonawcy.

§7
Odbiory

. Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robot:

1) Odbiory czgsciowe polegajace na sprawdzeniu ilosci i jako$ci wykonanych robot z
procentowym okresleniem zaawansowania robot w stosunku do Tabeli Elementoéw
Rozliczeniowych. Laczna warto$¢ faktur czeSciowych nie moze przekroczyé 80%
wartosci calego zamowienia,

2) Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

3) Odbiodr koncowy.

4) Odbior gwarancyjny, przed uptywem okresu gwarancyjnego dla wykonanych robot.

. Wykonawca przekaze Zamawiajacemu do odbioru koncowego przedmiot zamoéwienia wykonany
w caloSci zgodnie z obowigzujagcymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami i
wytycznymi, w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢. Jezeli calo$é
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robot zostanie zakonczona i przejdzie zadawalajagco wszystkie badania, Wykonawca na pismie
najpézniej w dniu okreslonym w § 2 ust. 3 zglosi gotowos¢ dokonania odbioru koncowego
wykonanych robot. Zamawiajacy zobowiazuje si¢ najdalej w ciggu 14 dni kalendarzowych od
daty otrzymania zawiadomienia o zakonczeniu robo6t, przystapi¢ do czynnosci odbioru robot.

3. Usterki 1 wady stwierdzone przy odbiorze powoduja nie dokonanie odbioru, a Wykonawca
zobowigzany jest usung¢ je na wilasny koszt w terminie ustalonym i ponownie dokonaé
zgloszenia przedmiotu umowy do odbioru. W takim przypadku Zamawiajacy zobowigzuje si¢
dokona¢ odbioru w ciaggu 14 dni roboczych lub terminie ustalonym od daty otrzymania
zawiadomienia.

4. Strony ustalaja, ze dniem wykonania przedmiotu umowy (w tym robo6t budowlanych) jest dzien
okreslony protokotem koncowym odbioru robdt bez wad i usterek, ktory stanowi wylaczny
dokument potwierdzajacy wykonanie przedmiotu umowy.

§8

Inspektorzy nadzoru

1. Inspektorem Nadzoru z ramienia Zamawiajacego jest:

branza elektryczna:

(Imi¢ i Nazwisko) (Nr uprawnien budowlanych)

branza instalacyjna:

(Imig i Nazwisko) (Nr uprawnien budowlanych)

branza drogowa:

(Imig i Nazwisko) (Nr uprawnien budowlanych)

2. Kierownikiem robot/budowy z ramienia Wykonawcy jest:

(Imi¢ i Nazwisko) (Nr uprawnien budowlanych)

Kierownik robot/budowy zobowigzany jest do osobistego uzgadniania z inwestorem i osobami
przez niego upowaznionymi wszelkich spraw wyniklych w trakcie realizacji inwestycji.

§9

Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) Za opOznienie w  zakonczeniu  wykonywania  przedmiotu umowy «—
w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, okreslonego w §3 ust. 1 za kazdy dzien
opdznienia (termin zakonczenia robdt okreslono w §2 ust. 3 niniejszej umowy oraz w
harmonogramie realizacji robot),

2) Za opoznienie w usuni¢ciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rekojmi —
w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, okreslonego w §3 ust. 1 za kazdy dzien
opoOznienia liczonego od dnia wyznaczonego na usuni¢cie wad,
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3) Za odstgpienie od umowy =z przyczyn zaleznych od Wykonawcy —
w wysoko$ci 10% wynagrodzenia brutto, okreslonego w §3 ust. 1,

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne: za odstgpienie od umowy 2z przyczyn
zaleznych od Zamawiajacego w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, okreslonego w §3
ust. 1. Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogdlnych, o ile wartos¢
faktycznie poniesionych szkdd przekracza wysokos$¢ kar umownych.
Wykonawca nie moze zbywac na rzecz osob trzecich wierzytelnosci powstatych w wyniku
realizacji niniejszej umowy.

§ 10
Umowne prawo odstgpienia od umowy

. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, gdy:

1) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu
umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 30 dni,

2) Woystgpi istotna zmiana okoliczno$ci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy
W interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy —
odstapienie od umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach. W takim wypadku Wykonawca moze zada¢
jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania cze¢$ci umowy.

3) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowa w sposob niezgodny
Z niniejszg umowa, dokumentacja projektows, specyfikacjami technicznymi
lub wskazaniami Zamawiajacego

4) Wykonawca realizuje umowe niezgodnie z harmonogramem stanowigcym zalgcznik do
umowy, tzn. bezzasadnie przekracza terminy w nim okreslone.

5) Kierownik budowy wskazany przez Wykonawce wielokrotnie i w sposob razgcy nie
dopetia swoich obowigzkéw wynikajacych z przepisow Prawa Budowlanego a takze
wielokrotnie nie dopetnia swoich obowigzkow w zakresie obecnosci na budowie.

. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy:

1) Nie wywiazuje si¢ z obowigzku zaptaty faktur VAT mimo dodatkowego wezwania
W terminie 1 miesigca od uptywu terminu zaptaty, okreslonego w niniejszej umowie,

2) Odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru rob6t lub podpisania protokotu
odbioru,

. Odstapienie od umowy, o ktorym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia 1 powinno zawiera¢ uzasadnienie.

. W wypadku odstapienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastepujace
obowiazki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z ktdrej to winy nastgpito odstgpienie od umowy,

2) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robdt przerwanych,
jezeli odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,

3) w terminie 10 dni od daty zgloszenia, o ktérym mowa w pkt 2) powyzej, Wykonawca
przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegdlowy protokot inwentaryzacji robot w
toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robot wedlug stanu na dzien
odstgpienia; protokot inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do
wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

4) Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do dokonania odbioru robdt przerwanych oraz przejgcia od
Wykonawcy terenu robot w terminie 10 dni od daty odstgpienia oraz do zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktore zostaly wykonane do dnia odstgpienia.
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5. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umowg
Zamawiajacy moze wezwaé go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczyé mu w
tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajacy
moze od umowy odstapié, powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy
innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

§11
Gwarancja wykonawcy i uprawnienia z tytulu rekojmi

Wykonawca gwarantuje wykonanie robot jakosciowo dobrze, zgodnie ze sztuka budowlang,
normami technicznymi i innymi warunkami umowy oraz, ze nic posiadajg one wad, ktore
pomniejszajg warto$¢ robot lub czynig obiekt nieprzydatnym do uzytkowania zgodnie z jego
przeznaczeniem.

Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego z tytutu r¢kojmi za wady fizyczne
robot objetych umowa, stwierdzone w toku czynno$ci odbioru koncowego i powstate w okresie
trwania rekojmi.

Wykonawca udziela 36 miesiecznej gwarancji i rekojmi liczac od daty odbioru koncowego
przedmiotu umowy.

Uprawnienia Zamawiajacego z tytulu gwarancji 1 regkojmi za wady fizyczne robot wygasaja po
uptywie 36 miesiacach od daty odbioru koncowego przedmiotu umowy. Bieg terminu, po
uplywie ktérego wygasaja uprawnienia z tytulu rekojmi, rozpoczyna si¢ w stosunku do
Wykonawcy w dniu zakonczenia czynnosci odbioru koncowego.

Wady, ktore wystapity w okresie gwarancyjnym i/lub rekojmi nie zawinione przez
Zamawiajacego, Wykonawca usunie w ciggu 7 dni roboczych od daty otrzymania zgloszenia.

Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy rowniez po okresie rekojmi,
jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed upltywem okresu rekojmi.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczone] przez
Zamawiajgcego na ich usunigcie, to Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie wad stronie trzeciej na
koszt Wykonawcy.

§ 12
Zmiana umowy

Wszelkie zmiany 1 uzupelnienia tresci umowy moga by¢ dokonywane wytacznie w formie pisemnie
sporzadzonego aneksu podpisanego przez obie strony.

Zmiana postanowien w zawartej umowie moze nastapi¢ w nastepujacych przypadkach:

1.

Zmiany danych teleadresowych, o0sob reprezentujacych firme, kluczowych specjalistow
(inspektoréow nadzoru) przedstawionych w umowie na inne legitymujace si¢, co najmniej
rOwnowaznymi uprawnieniami, o ktérych mowa w ustawie Prawo budowlane — na wniosek
Zamawiajacego lub Wykonawcy w postaci pisemnej zgody Zamawiajacego.

. Zmian podwykonawcy, przy pomocy ktorego Wykonawca realizuje przedmiot umowy — na

wniosek Wykonawcy w postaci pisemnej zgody Zamawiajacego.

. Rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w porownaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy —

na wniosek Wykonawcy w postaci pisemnej zgody Zamawiajacego.

. Zmiany osoby / 0sob wskazanych w umowie, jako nadzorujgcych roboty — na wniosek

Zamawiajacego.

. Zmiany terminu wykonania umowy o czas opdznienia, jezeli takie opdznienie wystapi lub bedzie

mialo wptyw na wykonanie przedmiotu umowy w przypadku:
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a) zawieszenia robot przez Zamawiajgcego,

b) szczegdlnie niesprzyjajacych warunkoéw atmosferycznych,

¢) zmian w dokumentacji dokonanych na wniosek Zamawiajgcego,

d) opdznienia przekazania terenu realizacji robot,

e) zmiany terminu dokonania odbioru robét przewidzianych w umowie,

f) protestow mieszkancow,

g) odmiennych od przyjetych warunkow geologicznych,

h) odmiennych od przyjetych warunkéw terenowych w  szczegélnos$ci istnienia
niezinwentaryzowanej infrastruktury  podziemnej sieci, instalacji lub innych
niezinwentaryzowanych obiektéw budowlanych,

i) sity wyzsze,

J) przekroczenia ustawowych terminow wydania przez organy administracji lub innych
instytucji branzowych (dot. np. linii gazowych, telekomunikacyjnych, energetycznych)
decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.,

K) odmowy wydania przez w/w organy wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.

- na wniosek Zamawiajacego lub Wykonawcy w postaci pisemnej zgody Zamawiajacego.

6. Zmiany sposobu realizacji przedmiotu zamowienia w postaci:

a) koniecznosci  realizacji zamowienia  przy  zastosowaniu innych  rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w specyfikacjach, dokumentacji techniczne;j,
w przypadku gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub
wadliwym wykonaniem zamdwienia,

b) odmiennych od przyjetych w specyfikacjach, dokumentacji technicznej, warunkow
geologicznych skutkujacych niemozno$cig zrealizowania przedmiotu zamowienia przy
dotychczasowych zalozeniach technologicznych,

c) odmiennych od przyjetych w specyfikacjach, dokumentacji technicznej, warunkéw
terenowych
w szczegolnosci istnienia niezinwentaryzowanej infrastruktury podziemnej sieci, instalacji
lub innych niezinwentaryzowanych obiektoéw budowlanych skutkujacych niemozno$cia
zrealizowania  przedmiotu  zamoOwienia  przy  dotychczasowych  zalozeniach
technologicznych,

d) koniecznosci zrealizowania zamoOwienia przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

Zmiany dokonane w granicach przewidzianych w ustawie Prawo budowlane wynikajace z:

e) wprowadzenia uzgodnionych rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w
projekcie, zgloszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego

f) gdy zmiany dokonane zostaly podczas wykonywania robdt i nie odstepuja w sposob
istotny od zatwierdzonego projektu lub warunkéw pozwolenia na budowe w ramach art.
36a ust. 5 lub dokonane zostaly zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy z zastrzezeniem
art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane,

g) wad dokumentacji projektowe;.

—na wniosek Zamawiajgcego lub Wykonawcy w postaci pisemnej zgody Zamawiajgcego.

7. Zmiany wysokosci wynagrodzenia — na wskutek rezygnacji z wykonania czgéci robot wraz
z okres$leniem maksymalnej wielkosci tych robdt 1 okresleniem kwoty naleznej za tg czeS¢ w
granicach udokumentowanego interesu Zamawiajagcego - na wniosek Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego w postaci pisemnej akceptacji Wykonawcy 1 Zamawiajgcego.

8. Zmiany sposobu platnosci w szczegdlnosci ilosci faktur przejsciowych - na wniosek
Zamawiajacego w postaci pisemnej akceptacji Zamawiajgcego.

9. Zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego robot lub szczegétowego harmonogramu
rzeczowego robdt - na uzasadniony wniosek Wykonawcy lub Zamawiajacego w postaci
pisemnej akceptacji Zamawiajacego.
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10.

11.

Zmian korzystnych dla Zamawiajagcego - na wniosek Zamawiajgcego w postaci pisemnej
akceptacji Zamawiajacego.

Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 Ustawy zmiana danych zwigzanych
z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy (np. zmiana konta bankowego).

§13
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Nie dotyczy.

§ 14
Roboty dodatkowe i zamienne

Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia zamowien uzupetniajacych.

1.

ok~

Ewentualne zamoéwienie, dodatkowe lub roboty zamienne moga by¢ wykonane tylko na
podstawie odrgbnego pisemnego zlecenia Zamawiajacego i rozliczane beda kosztorysem
ofertowym sporzadzonym w oparciu o stawki i narzuty ustalone jak dla robot podstawowych.
Niezbgdnym warunkiem wykonywania zamowienia dodatkowego jest sporzadzenie protokotu
koniecznosci z udzialem wykonawcy i projektanta i zatwierdzenia go do realizacji przez
Zamawiajacego oraz podpisanie przez strony umowy o zamoéOwienie dodatkowe przed
przystapieniem do ich wykonywania.

Roboty dodatkowe i zamienne rozliczone dodatkowym kosztorysem ofertowym, wigczone
zostang do umowy podstawowej poprzez umowe¢ na roboty dodatkowe, sporzadzong i
podpisang przez strony umowy w terminie przed przystapieniem wykonawcy do realizacji
wyzej opisanych robot.

Warto§¢ zamowienia dodatkowego nie moze przekroczy¢ 50% wartosci robot podstawowych.
Jezeli zakres zamdwienia dodatkowego uniemozliwi jego wykonanie w terminie ustalonym na
odbior, to Zamawiajacy albo przedluzy umowny termin zakonczenia robot, albo dokona
odbioru wykonanych robot bez robot objetych zamdwieniem dodatkowym, a strony ustalg
odrebny termin wykonania 1 odbioru tych robot

§15
Postanowienia koncowe

Wszelkie spory, mogace wyniknaé z tytulu niniejszej umowy, beda rozstrzygane przez sad
wlasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy ustaw: ustawy z dnia
29.01.2004r. Prawo zamoéwien publicznych ( Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz.1655 z p6zniejszymi
zmianami), ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz.1118 z
pozniejszymi zmianami) oraz Kodeksu cywilnego o ile przepisy ustawy prawa zamowien
publicznych nie stanowig inacze;.

Kazda zmiana postanowien umowy wymaga formy pisemnej (aneksu) pod rygorem
niewaznosci. Niedopuszczalna jest jednak, pod rygorem niewazno$ci zmiana postanowien
zawarte] umowy oraz wprowadzenie nowych postanowien do umowy, niekorzystnych dla
Zamawiajacego, jezeli przy ich uwzglednieniu nalezaloby zmieni¢ tres¢ oferty, na podstawie
ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, chyba ze konieczno$¢ wprowadzenia takich zmian
wynika z okolicznosci, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.
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§16

Umowe sporzadzono w dwodch jednobrzmiacych egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla kazdej
Ze stron.

Integralng cze¢s¢ umowy stanowig zalaczniki:

1. Oferta Wykonawcy — zatgcznik nr 1
2. STWIOR - zaltgcznik nr 2
3. Dokumentacja projektowa - zatgcznik nr 3
4. Harmonogram rzeczowo-finansowy - zatacznik nr 4
ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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