



**Dokończenie budowy boiska sportowego o nawierzchni sztucznej  
w miejscowości Czarny Dunajec**

Znak pisma: RB.16.37.p14.2019

Czarny Dunajec 01.03.2019r.

**ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA**

**Dotyczy: Przetarg: Dokończenie budowy boiska sportowego o nawierzchni sztucznej  
w miejscowości Czarny Dunajec.**

Zamawiający informuje, iż w związku z zapytaniami jakie wpłynęły do prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przekazuje się treść zapytań wraz z udzielonymi odpowiedziami.

**Zapytanie nr 5**

Prosimy o dopuszczenie traw z ilością pęczków 9 100, przy zachowaniu wymaganej ilości włókien, tj. min 125 000. Nadmieniamy, że według wyroku KIO o sygnaturze: 1699/15: „ilość włókien w pęczku oraz ilość pęczków jest parametrem wtórnym w stosunku do ilości włókien na metr kwadratowy. Ilość włókien w pęczku nie jest parametrem użytkowym a rozwiązaniem technicznym charakteryzującym określony produkt.” W związku z tym wyznacznikiem gęstości trawy jest ilość włókien, a nie ilość pęczków, która jest bez znaczenia i nie ma wpływu na jakość trawy. Prosimy zatem, jak wyżej, o zmianę ilości pęczków na min 9 100, przy zachowaniu ilości włókien na poziomie min 125 000.

Proponowana przez nas zmiana jest bardzo kosmetyczna, a zezwolenie na nią przyczyni się do większej konkurencyjności, co tylko wypłynie na uzyskanie lepszej ceny oferenta.

Mając powyższe na uwadze, proszę o przychylenie się do naszej prośby.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dokonuje zmiany parametru nawierzchni tj. dopuszcza możliwość zastosowania trawy syntetycznej o ilości pęczków wynoszącej minimum 9100 na m<sup>2</sup>.

Pozostałe wymagane parametry pozostają bez zmian.

Patrz odp. na zapytanie nr 13.

**Zapytanie nr 6**

Proszę o podanie przyczyny rozwiązania umowy z wykonawcą wyłonionym w pierwszym postępowaniu w 2018 r.

O jakie rażące naruszenia umowy chodziło?

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający odstąpił od umowy z winy Wykonawcy na skutek rażących naruszeń postanowień zawartej umowy tj. Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu umowy i przerwa ta trwała dłużej niż 14 dni.

**Zapytanie nr 7**

Przedmiar przedmiotowego postępowania podaje powierzchnię boiska 7260 m<sup>2</sup> natomiast w pierwszym postępowaniu z 2018 r. powierzchnia wynosiła 6784 m<sup>2</sup>.

Przyjęte w przedmiarze (poz. 8) obrzeża betonowe są tylko i ilości 20 m więc nie wystarczają na powiększenie boiska względem zamówienia z 2018 r.

**Dokończenie budowy boiska sportowego o nawierzchni sztucznej  
w miejscowości Czarny Dunajec**

Proszę o wyjaśnienie z czego wynika różnica w powierzchni i jakiej powierzchni boisko wykonał poprzedni wykonawca.

**Odpowiedź Zamawiającego**

Boisko zostało powiększone o dodatkową powierzchnię wybiegów.

Obrzeża wokół nawierzchni boiska zostały zamontowane z wyjątkiem odcinka około 20m na drodze technologicznej.

Poprzedni wykonawca (z którym rozwiązano umowę) wykonał roboty związane z podbudową i obrzeżami dla boiska o powierzchni 7260m<sup>2</sup>.

**Zapytanie nr 8**

Proszę o udostępnienie inwentaryzacji robót wykonanych przez poprzedniego wykonawcę.

Udostępniony w poprzednim postępowaniu protokół z inwentaryzacji robót zawierał jedynie zestawienie niewykonanych robót a chodzi o zestawienie wykonanych.

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający udostępnia protokół z inwentaryzacji robót oraz operat pomiarowy stanowiące załączniki nr 1 i 2 do niniejszego pisma.

Rozliczenie z poprzednim wykonawcą w tym inwentaryzacja w postaci protokołu, były wykonane w ten sposób, że wymieniono w nich te roboty których wykonawca nie wykonał.

**Zapytanie nr 9**

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił całą dokumentację projektową, techniczną niezbędną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji Inwestycji nie obciąża Wykonawcy.

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający potwierdza powyższe.

**Zapytanie nr 10**

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbędnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres zgodny z wymaganym terminem realizacji, a skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy.

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający potwierdza powyższe.

**Zapytanie nr 11**

Proszę o potwierdzenie, że zakres robót jest zgodny z zamieszczonym przedmiarem robót.

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający potwierdza powyższe.

**Zapytanie nr 12**

Projekt umowy w § 13 pkt. 2.1.1. b) podaje:

**2.1. Zmiany terminów wykonania umowy:**

*2.1.1. Zmiany wynikające z warunków atmosferycznych, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez wykonawcę opóźnienie oraz opóźnienia i niedotrzymania terminów wynikające z powodu siły wyższej w szczególności:*

*b) warunków atmosferycznych odbiegających od typowych dla danej pory roku, uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych/prac geologicznych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, np. długotrwałe opady atmosferyczne, wysokie stany wód gruntowych, lokalne podtopienia, stany zagrożenia powodziowego; wystąpienie niskich temperatur;*

Powyższy zapis nie przewiduje zmiany umowy w zakresie zmiany terminu zakończenia realizacji w przypadku wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z technologią.

**Dokończenie budowy boiska sportowego o nawierzchni sztucznej  
w miejscowości Czarny Dunajec**

Dotyczy to szczególnie systemu nawierzchni z trawy sztucznej, do instalacji której wymagane są rygorystyczne warunki atmosferyczne.

Stwierdzamy, że zachodzi niebezpieczeństwo, że jeśli wystąpią warunki atmosferyczne np. opady atmosferyczne, nieodpowiednia wilgotność powietrza, nieodpowiednia temperatura powietrza, nieodpowiednia temperatura podłoża, mokre podłoże (nie wpisujące się w ograniczenia projektu umowy – odbiegających od typowych, długotrwałe opady atmosferyczne) które wg technologii zamawianych robót uniemożliwiają ich wykonywanie to wykonawca nie będzie miał możliwości zmiany terminu wykonania robót – taka sytuacja jest niedopuszczalna gdyż jest wyjątkowo krzywdząca dla wykonawcy.

Zamawiający w sposób niefortunny ogranicza warunki atmosferyczne wybiórczymi określeniami.

Takie określenie jest niekorzystne dla wykonawcy ponieważ stawia go w roli winnego za czynniki niezależne od niego.

Zwracamy uwagę, że nawierzchnia sportowa pu jest ostatnim elementem budowlanym na obiekcie dlatego każdy dzień występowania nieodpowiednich warunków atmosferycznych jest istotny.

Należy obiektywnie stwierdzić, że warunki atmosferyczne są zmienne i niezależne od wykonawcy i wykonawca nie może ponosić odpowiedzialności za brak możliwości wykonywania robót zgodnie z technologią, co powoduje wydłużenie terminu wykonania robót. Wystarczy, że będą występować warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót zgodnie z technologią to Wykonawca nie będzie mógł wydłużyć terminu realizacji – taki zapis powoduje, że wykonawca ma odpowiadać za czynniki od niego obiektywnie niezależne.

Konieczne jest takie opisanie warunków obiektywnie niezależnych od wykonawcy aby nie powodowały dla niego niekorzystnej sytuacji. Powyższe jest niezbędne dla zapewnienia wykonawcy możliwości zmiany terminu wykonania robót w przypadku ww. okoliczności, sytuacji od niego obiektywnie niezależnych.

W związku z powyższym wnosimy o korektę ww. cytowanego punktu umowy na:

warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie robót zgodnie z technologią.

Zwracamy uwagę, że w poprzednim postępowaniu Zamawiający dodał do umowy wnioskowaną treść.

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający informuje iż, w §13 pkt. 2.1.1. lit. d) i e) projektu umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ, znajdują się stosowne zapisy o których mowa w zapytaniu.

**Zapytanie nr 13**

Zmieniona specyfikacja nawierzchni podaje nowe wymagane parametry techniczne w tym ilość pęczków min. 9400/m<sup>2</sup>.

Informujemy, że ilość pęczków wynika z przyjętej przez producentów indywidualnej technologii tuftowania, co nie wpływa w żaden sposób na jakość i parametry użytkowe trawy oraz nie jest to regulowane przez FIFA.

Dla parametrów użytkowych trawy istotna jest ilość włókien i tą Zamawiający określił na poziomie min. 125.000 włókien/m<sup>2</sup>, a nie ilość pęczków.

Informujemy, że przy wymaganej gęstości min. 125.000 włókien/m<sup>2</sup> wiele traw sztucznych ma ilość pęczków ok. 9000/m<sup>2</sup>.

W związku z powyższym wnosimy o dopuszczenie traw sztucznych o gęstości pęczków min. 9100/m<sup>2</sup> pod warunkiem zachowania pozostałych wymaganych parametrów.

Dopuszczenie trawy o wymaganych parametrach a o gęstości pęczków mniejszej niż 9400/m<sup>2</sup> nie zmienia parametrów użytkowych trawy.

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający dokonuje zmiany parametru nawierzchni tj. dopuszcza możliwość zastosowania trawy syntetycznej o ilości pęczków wynoszącej minimum 9100 na m<sup>2</sup>.

Pozostałe wymagane parametry pozostają bez zmian.

Patrz odp. na zapytanie nr 5.

**Zapytanie nr 14**



**Dokończenie budowy boiska sportowego o nawierzchni sztucznej  
w miejscowości Czarny Dunajec**

Zamówienie przewiduje wynagrodzenie ryczałtowe a mimo to SIWZ podaje:

**23.3.** Wykonawca, zobowiązany jest przed podpisaniem umowy dostarczyć Zamawiającemu **kosztorys ofertowy** w wersji szczegółowej i uproszczonej wraz z Tabelą elementów scalonych.

Informujemy, że kosztorys w wersji szczegółowej przygotowuje się w przypadku wynagrodzenia kosztorysowego i występowania wszystkich pozycji kosztorysowych objętych KNR bez analogii. W związku z powyższym wnosimy o potwierdzenie, że wystarczy przygotowanie kosztorysu w wersji uproszczonej.

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia tylko kosztorysu uproszczonego .

**WÓJT**  
**Marcin Ratułowski**  
.....

opr. P.Z.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którzy złożyli zapytania
2. A/a

W załączeniu:

1. Protokół z inwentaryzacji robót
2. Operat pomiarowy

Odpowiedzi zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego: [www.czarny-dunajec.pl](http://www.czarny-dunajec.pl)



**Ministerstwo  
Sportu i Turystyki**

*Zamówienie jest dofinansowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki  
ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej  
w ramach programu rozwoju ponadlokalnej infrastruktury sportowej – pilotaż edycja 2017*