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Zalacznik nr 7 do SIWZ
WZOR/PROJEKT UMOWY nr UG/..../2013

Zawarta w dniu .......... 2013 r. w Czarnym Dunajcu pomiedzy Gming Czarny Dunajec z
siedzibg przy ul. Jozefa Pitsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec, NIP: 735-28-43-273
reprezentowang przez:

Jozef Babicz — Wojt Gminy

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Stanistawy Pilch

zwang dalej w tresci umowy "Zamawiajacym",

A TITING. oot b et e b e aa e ae e beeabeeneenres z siedzibg w:

NIP: REGON: L.
zwang dalej w tresci "Wykonawcag",
reprezentowang przez:

Umowa niniejsza zostaje zawarta w wyniku zamowienia publicznego przeprowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego nr: 6/2013 [znak sprawy RB.271.6-2013 ] zgodnie z ustawg z dnia 29
stycznia 2004 roku — Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.
759, Nr 161, poz. 1078 1 Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 13 1 Nr 28, poz 143 z p6zn.
zm.).

§1

Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania zadania pt.: Przebudowa
placow postojowych i drég wewnetrznych wraz z infrastrukturg przy budynkach
Osrodka Zdrowia i Policji w Czarnym Dunajcu — ETAP Il, zgodnie z ofertg z
dnia........... stanowigcg zatacznik nr 1 do umowy i zasadami wiedzy techniczne;j.

2. Wykonawca wykona roboty budowlane na podstawie dokumentacji projektowej zgodnie z
warunkami wykonania 1 odbioru okreslonymi w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych,
stanowigcych zatacznik do niniejszej umowy.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej 1 sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami i polskimi normami oraz oddania
przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajagcemu w terminie w niej uzgodnionym.

§2

Termin wykonania zaméwienia

=

Data przekazania terenu budowy: ........cccooceiirienene.

Data rozpoczgcia robot:  .....oocveiiiiiiiiinnns
3. Data zakonczenia rob6t: 31.07.2013 r.

N

§3

Wynagrodzenie i zaplata wynagrodzenia

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, okre§lonego w §1 niniejszej Umowy, Strony ustalaja
wynagrodzenie ryczaltowe W WYSOKOSCI ..occcvvvveviverviiieieeieionssns zlotych netto (slownie:
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........................................................................ ), powickszone o podatek VAT [.....%], co daje
KWOLE ceverenresnsenns ziotych brutto (Sfownie: .........cccoevieiiiieniiiiieieceeeeee ).

2. Wynagrodzenie ryczattowe o ktorym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty zwigzane z
realizacjg robdt objetych dokumentacja projektowa w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu
oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, a takze
oddziatywania innych czynnikéw majacych lub moggcych mie¢ wptyw na koszty

3. Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawa do Zzadania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego okre§lonego w ust. 1 niniejszego
paragrafu.

4. Wykonawca o$wiadcza, ze jest platnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury
VAT. Numer konta bankowego WYKONAWCY .........cccccviiiiiiiieie e

5. Rozliczenie pomigdzy Stronami za wykonane roboty nastepowaé bedzie sukcesywnie na

podstawie faktur wystawionych przez Wykonawce, na podstawie zatwierdzonego protokotu

odbioru robot.

Protokét odbioru robot sporzadzony bedzie przez kierownika budowy.

7. Rozliczenie i1 fakturowanie robdt przebiega¢ bedzie zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym stanowigcym zalacznik do umowy. Po wcze$niejszym uzgodnieniu z
Zamawiajacym dopuszcza si¢ mozliwo$¢ finasowania robot wykonanych wcze$niej niz
okreslono w harmonogramie rzeczowo-finansowym.

8. Platnosci beda dokonywane przelewem na wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy, w
terminie 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego faktury wraz z zatwierdzonym
protokotem odbioru robét.

9. Za nieterminowe ptatnosci faktur, Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki ustawowe.

10. W razie zmiany podstawy podatku VAT, zostanie on doliczony zgodnie z przepisami
obowigzujacymi w momencie wystawienia faktury.

11. Koszty wykonania zasilania i zuzycia wody oraz energii elektrycznej wraz z kosztami
miernikow 1 licznikdw ponosi Wykonawca.

o

§ 4
Obowiazki Zamawiajacego i Wykonawcy

1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
1) Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robot wraz
z dziennikiem budowy w terminie do 14 dni liczac od dnia podpisania umowy;
2) Zapewnienie na swoj koszt nadzoru autorskiego i inwestorskiego;
3) Wskazanie miejsc poboru energii elektrycznej i wody;
4) Odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania;
5) Terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.
2. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy:
1) Przejecie terenu robot od Zamawiajacego;
2) Zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robot;
3) Zapewnienie dozoru mienia na terenie robot na wlasny koszt;
4) Wykonania przedmiotu umowy =z materialtbw odpowiadajacych wymaganiom
okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z pdzniejszymi zmianami), okazania, na kazde
zadanie Zamawiajacego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, certyfikatow zgodnosci
z polska norma lub aprobatg techniczng kazdego uzywanego na budowie wyrobu;
5) Opracowanie planu BIOZ;
6) Zapewnienia na wlasny koszt transportu odpadéow do miejsc ich wykorzystania lub
utylizacji, tacznie z kosztami utylizacji;
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7) Jako wytwarzajacy odpady — do przestrzegania przepisow prawnych wynikajacych
Z nastepujacych ustaw:

a) Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627
Z p6zniejszymi zmianami),

b) Ustawy z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z pdzniejszymi
zmianami),

Powotane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje si¢ stosowa¢ z uwzglednieniem

ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie;

8) Ponoszenia pelnej odpowiedzialnoSci za stan i przestrzeganie przepisOw bhp, ochrone
p.poz i dozor mienia na terenie robot, jak i za wszelkie szkody powstale w trakcie
trwania robOt na terenie przyjetym od Zamawiajacego lub majacych zwigzek
z prowadzonymi robotami;

9) Terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy oraz
o$wiadczenia, ze roboty ukonczone przez niego s3 calkowicie zgodne z umowg i
odpowiadajg potrzebom, dla ktérych sg przewidziane wedtug umowy;

10) Ponoszenia pelnej odpowiedzialnosci za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich dziatan
prowadzonych na terenie robét i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu
umowy;,

11) Ponoszenia pelnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczgsliwych
wypadkow pracownikow i oséb trzecich, powstale w zwigzku z prowadzonymi
robotami, w tym takze ruchem pojazdow;

12) Dostarczanie niezbednych dokumentéw potwierdzajacych parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materialow 1 urzadzen w tym np. wynikéw oraz
protokotéw badan, sprawozdan i prob dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejszej
Umowy;

13) Zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektow na terenie robdt i w jej bezposrednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot;

14) Dbanie o porzadek na terenie robot oraz utrzymywanie terenu robot w nalezytym stanie
1 porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych;

15) Uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu roboét, zaplecza budowy, jak rowniez
terenéw sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania
na wlasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych
prac obiektow, fragmentow terenu drog, nawierzchni lub instalacji;

16) Kompletowanie w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami
Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koncowego kompletu protokotow
niezbednych przy odbiorze;

17) Usunigcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzor inwestorski w trakcie
trwania robot w terminie nie dluzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny
do ich usunigcia;

18) Ponoszenie wytacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastgpstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktore to szkody
Wykonawca zobowigzuje si¢ pokry¢ w petnej wysokosci;

19) Informowanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o problemach
technicznych lub okoliczno$ciach, ktore moga wptynaé na jako$¢ robot lub termin
zakonczenia robot.

§5
Inne obowiazki Wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami obj¢tymi umowa
przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe 1 uprawnienia budowlane.
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2. Wykonawca zobowigzuje si¢ wyznaczy¢ do kierowania robotami osoby wskazane w Ofercie
Wykonawcy.

3. Zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktorych mowa w ust. 2, w trakcie realizacji przedmiotu
niniejszej umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pisSmie i wymaga
zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiang w terminie 7 dni
od daty przedlozenia propozycji wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje 1 doswiadczenie
wskazanych osob beda spetnia¢ warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji Istotnych
Warunkow Zamowienia.

4. Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktorych mowa w ust. 2

winna by¢ potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

Kierownik budowy (robdt) zobowigzany jest do prowadzenia dziennika budowy.

Kierownik budowy (robot) dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie

Prawo budowlane.

oo

§6.1
Podwykonawcy

. Wykonawca przedmiot umowy bedzie realizowatl sitami wilasnymi lub przy pomocy
Podwykonawcy (podwykonawcOw) W ZaKIeSI€: ..........cecueeruiiiiieniieiienieeiieee e

. Do zawarcia umowy z Podwykonawca wymagana jest zgoda Zamawiajacego.

. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajacemu umowy lub projektu umowy z
Podwykonawca wraz z cze$cig dokumentacji dotyczacej wykonania robot nig okreslonych. Jezeli
Zamawiajacy w ciggu 14 dni od daty przedstawienia tych materialdow nie zglosi sprzeciwu lub
zastrzezen uwaza si¢, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy z Podwykonawca.

. Zapis ust. 3 obowigzuje takze w przypadku zawarcia umowy przez Podwykonawce z dalszym
Podwykonawca.

. Zawierajac umowe¢ z Podwykonawcg zar6wno Zamawiajacy jak i Wykonawca ponosza solidarna
odpowiedzialno$¢ za zaptate wynagrodzenia za roboty wykonane przez Podwykonawce. W
przypadku zawarcia umowy bez zgody Zamawiajacego, zmiany lub zatrudnienia nowego
Podwykonawcy, zmiany warunkow umowy z Podwykonawca oraz w przypadku nie
uwzglednienia sprzeciwu lub zastrzezen zgloszonych do umowy przez Zamawiajacego,
Zamawiajacy jest zwolniony z solidarnej odpowiedzialnosci za zaptate wynagrodzenia
Podwykonawcy.

. Wykonawca odpowiada za roboty wykonane przez Podwykonawce co do zakresu rzeczowego
jak 1jakosci jak za dziatania i zaniechania wlasne.

. Wykonawca ma obowigzek dostarczenia Zamawiajagcemu 1 egz. umowy zawartej z kazdym
podwykonawca w terminie 7 dni od daty jej zawarcia.

. Zamawiajacy dokona odbioru robdt wykonywanych w podwykonawstwie poprzez spisanie
protokotu, przy udziale przedstawicieli: Zamawiajacego, Wykonawcy, Podwykonawcy.

. Wprowadzenie podwykonawcow nie pocigga za sobg mozliwosci naliczania dodatkowej zaptaty
za generalne wykonawstwo ani dokonania jakichkolwiek zmian warunkoéw niniejszej umowy.

§7
Odbiory

. Strony zgodnie postanawiaja, ze bedg stosowane nastgpujace rodzaje odbiorow robot:

1) Odbiory czgéciowe polegajace na sprawdzeniu ilosci i jakosci wykonanych roboét z
procentowym okresleniem zaawansowania robdt w stosunku do Tabeli Elementow
Rozliczeniowych. Laczna warto$¢ faktur czeSciowych nie moze przekroczyé 80%
wartos$ci catego zamowienia,

2) Odbiory roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

3) Odbidr koncowy.

4) Odbidr gwarancyjny, przed uptywem okresu gwarancyjnego dla wykonanych robét.
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2. Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu do odbioru koncowego przedmiot zamdwienia wykonany
w calosci zgodnie z obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami i
wytycznymi, w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢. Jezeli catosé
robot zostanie zakonczona i przejdzie zadawalajaco wszystkie badania, Wykonawca na pismie
najpdzniej w dniu okreslonym w § 2 ust. 3 zglosi gotowos¢ dokonania odbioru koncowego
wykonanych robdt. Zamawiajacy zobowiagzuje si¢ najdalej w ciggu 14 dni kalendarzowych od
daty otrzymania zawiadomienia o zakonczeniu robot, przystapi¢ do czynnosci odbioru robét.

3. Usterki i wady stwierdzone przy odbiorze powoduja nie dokonanie odbioru, a Wykonawca
zobowigzany jest usung¢ je na wlasny koszt w terminie ustalonym i ponownie dokonaé
zgloszenia przedmiotu umowy do odbioru. W takim przypadku Zamawiajacy zobowigzuje si¢
dokona¢ odbioru w ciggu 14 dni roboczych lub terminie ustalonym od daty otrzymania
zawiadomienia.

4. Strony ustalaja, ze dniem wykonania przedmiotu umowy (w tym rob6t budowlanych) jest dzien
okreslony protokotem koncowym odbioru robdt bez wad i usterek, ktory stanowi wylaczny
dokument potwierdzajacy wykonanie przedmiotu Umowy.

§8

Inspektorzy nadzoru

1. Inspektorem Nadzoru z ramienia Zamawiajacego jest:
branza ogélnobudowlana:

(Imig¢ i Nazwisko) (Nr uprawnien budowlanych)

branza elektryczna:

(Imig¢ i Nazwisko) (Nr uprawnien budowlanych)

branza instalacyjna:

(Imig i Nazwisko) (Nr uprawnien budowlanych)

branza drogowa:

(Imi¢ i Nazwisko) (Nr uprawnien budowlanych)

2. Kierownikiem budowy z ramienia Wykonawcy jest:

(Imi¢ i Nazwisko) (Nr uprawnien budowlanych)

Kierownik budowy zobowigzany jest do osobistego uzgadniania z inwestorem i osobami przez
niego upowaznionymi wszelkich spraw wyniktych w trakcie realizacji inwestycji.

§9
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Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) Za opbOznienie w  zakonczeniu  wykonywania  przedmiotu umowy «—
w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, okreslonego w §3 ust. 1 za kazdy dzien
op6znienia (termin zakonczenia robdt okreslono w §2 ust. 3 niniejszej umowy oraz w
harmonogramie realizacji robot),

2) Za opodznienie w usuni¢ciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rekojmi —
w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, okreslonego w §3 ust. 1 za kazdy dzien
opoznienia liczonego od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

3) Za odstgpienie od umowy =z przyczyn zaleznych od Wykonawcy —
w wysoko$ci 10% wynagrodzenia brutto, okreslonego w §3 ust. 1,

2. Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kary umowne: za odstgpienie od umowy z przyczyn
zaleznych od Zamawiajacego w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, okre§lonego w §3
ust. 1. Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogolnych, o ile wartos¢
faktycznie poniesionych szkdd przekracza wysokos¢ kar umownych.

3. Wykonawca nie moze zbywac na rzecz osob trzecich wierzytelnosci powstatych w wyniku
realizacji niniejszej umowy.

§ 10
Umowne prawo odstapienia od umowy

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, gdy:

1) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu
umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni,

2) Woystapi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy
W interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy —
odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zadac
jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania czg¢sci umowy.

3) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowag w sposoOb niezgodny
Z niniejsza umowa, dokumentacjag projektowa, specyfikacjami  technicznymi
lub wskazaniami Zamawiajgcego

4) Wykonawca realizuje umowe niezgodnie z harmonogramem stanowiacym zatacznik do
umowy, tzn. bezzasadnie przekracza terminy w nim okreslone.

5) Kierownik budowy wskazany przez Wykonawce wielokrotnie i w sposob razacy nie
dopetia swoich obowigzkoéw wynikajacych z przepisow Prawa Budowlanego a takze
wielokrotnie nie dopetnia swoich obowigzkow w zakresie obecnosci na budowie.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy:

1) Nie wywigzuje si¢ z obowigzku zaptaty faktur VAT mimo dodatkowego wezwania
W terminie 1 miesigca od uptywu terminu zaptaty, okreslonego w niniejszej umowie,

2) Odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru rob6t lub podpisania protokotu
odbioru,

3. Odstagpienie od umowy, o ktorym mowa w ust. 1 1 2, powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia 1 powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastepujace
obowiazki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z ktérej to winy nastgpito odstgpienie od umowy,

2) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych,
jezeli odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,
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3) w terminie 10 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w pkt 2) powyzej, Wykonawca
przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegdlowy protokot inwentaryzacji robdt w
toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robot wedlug stanu na dzien
odstapienia; protokét inwentaryzacji robdt w toku stanowié¢ bedzie podstawe do
wystawienia faktury VAT przez Wykonawcg,

4) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do dokonania odbioru robot przerwanych oraz przejecia od
Wykonawcy terenu rob6t w terminie 10 dni od daty odstgpienia oraz do zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktore zostaly wykonane do dnia odstgpienia.

5. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umowg
Zamawiajacy moze wezwaé go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczy¢ mu w
tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym uplywie wyznaczonego terminu Zamawiajacy
moze od umowy odstapi¢, powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy
innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

§11
Gwarancja wykonawcy i uprawnienia z tytulu rekojmi

Wykonawca gwarantuje wykonanie robot jakosciowo dobrze, zgodnie ze sztuka budowlanag,
normami technicznymi i innymi warunkami umowy oraz, ze nie posiadajg one wad, ktore
pomniejszaja wartos¢ robot lub czynig obiekt nieprzydatnym do uzytkowania zgodnie z jego
przeznaczeniem.

Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego z tytulu r¢kojmi za wady fizyczne
robot objetych umowa, stwierdzone w toku czynnosci odbioru koncowego i powstate w okresie
trwania rekojmi.

. Wykonawca udziela 36 miesi¢ecznej gwarancji i r¢kojmi liczac od daty odbioru koncowego
przedmiotu umowy.

. Uprawnienia Zamawiajacego z tytutu gwarancji 1 rekojmi za wady fizyczne robot wygasaja po
uptywie 36 miesigcach od daty odbioru koncowego przedmiotu umowy. Bieg terminu, po
uplywie ktorego wygasaja uprawnienia z tytulu rgkojmi, rozpoczyna si¢ w stosunku do
Wykonawcy w dniu zakonczenia czynnosci odbioru koncowego.

Wady, ktore wystapity w okresie gwarancyjnym i/lub rekojmi nie zawinione przez
Zamawiajacego, Wykonawca usunie w ciggu 7 dni roboczych od daty otrzymania zgloszenia.

Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po okresie rekojmi,
jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed upltywem okresu rekojmi.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez
Zamawiajacego na ich usunigcie, to Zamawiajacy moze zleci¢ usunig¢cie wad stronie trzeciej na
koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad bedg pokrywane w pierwszej
kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

§12
Zmiana umowy

Wszelkie zmiany i uzupehienia tre$§ci umowy moga by¢ dokonywane wytacznie w formie pisemnie
sporzadzonego aneksu lub umowy podpisanej przez obie strony.

Zmiana postanowien w zawartej umowie moze nastgpi¢ w nastepujacych przypadkach:

1. Zmiany danych teleadresowych, 0sob reprezentujacych firme, kluczowych specjalistow
(inspektoréw nadzoru) przedstawionych w umowie na inne legitymujgce si¢, co najmniej
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rownowaznymi uprawnieniami, o ktérych mowa w ustawie Prawo budowlane — na wniosek
Zamawiajacego lub Wykonawcy w postaci pisemnej zgody Zamawiajacego.

2. Zmian podwykonawcy, przy pomocy ktérego Wykonawca realizuje przedmiot umowy — na
wniosek Wykonawcy w postaci pisemnej zgody Zamawiajacego.

3. Rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w porownaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy —
na wniosek Wykonawcy w postaci pisemnej zgody Zamawiajacego.

4. Zmiany osoby / 0s6b wskazanych w umowie, jako nadzorujgcych roboty — na wniosek
Zamawiajacego.

5. Zmiany terminu wykonania umowy o czas opoznienia, jezeli takie opdznienie wystgpi lub bedzie
mialo wptyw na wykonanie przedmiotu umowy w przypadku:

a) zawieszenia robot przez Zamawiajacego,

b) szczegdlnie niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych,

¢) zmian w dokumentacji dokonanych na wniosek Zamawiajacego,

d) opdznienia przekazania terenu realizacji robot,

e) zmiany terminu dokonania odbioru robot przewidzianych w umowie,

f) protestow mieszkancow,

g) odmiennych od przyjetych warunkow geologicznych,

h) odmiennych od przyjetych warunkow terenowych w  szczegodlnoSci istnienia
niezinwentaryzowanej infrastruktury  podziemnej sieci, instalacji lub innych
niezinwentaryzowanych obiektéw budowlanych,

i) sity wyzsze,

J) przekroczenia ustawowych terminow wydania przez organy administracji lub innych
instytucji branzowych (dot. np. linii gazowych, telekomunikacyjnych, energetycznych)
decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.,

K) odmowy wydania przez w/w organy wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.

- na wniosek Zamawiajacego lub Wykonawcy w postaci pisemnej zgody Zamawiajacego.
6. Zmiany sposobu realizacji przedmiotu zamowienia w postaci:

a) koniecznosci  realizacji zamoOwienia  przy  zastosowaniu innych  rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w specyfikacjach, dokumentacji technicznej,
w przypadku gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub
wadliwym wykonaniem zamowienia,

b) odmiennych od przyjetych w specyfikacjach, dokumentacji technicznej, warunkéw
geologicznych skutkujacych niemozno$cig zrealizowania przedmiotu zamowienia przy
dotychczasowych zatozeniach technologicznych,

c) odmiennych od przyjetych w specyfikacjach, dokumentacji technicznej, warunkéw
terenowych w szczegolnosci istnienia niezinwentaryzowanej infrastruktury podziemnej
sieci, instalacji lub innych niezinwentaryzowanych obiektow budowlanych skutkujacych
niemoznos$cig zrealizowania przedmiotu zamowienia przy dotychczasowych zalozeniach
technologicznych,

d) koniecznosci zrealizowania zamoOwienia przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

Zmiany dokonane w granicach przewidzianych w ustawie Prawo budowlane wynikajace z:

e) wprowadzenia uzgodnionych rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w
projekcie, zgloszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego

f) gdy zmiany dokonane zostaly podczas wykonywania robot i nie odstgpuja w sposob
istotny od zatwierdzonego projektu lub warunkéw pozwolenia na budowe w ramach art.
36a ust. 5 lub dokonane zostaly zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy z zastrzezeniem
art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane,

g) wad dokumentacji projektowe;.

—na wniosek Zamawiajgcego lub Wykonawcy w postaci pisemnej zgody Zamawiajgcego.
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10.

11.

Zmiany wysokosci wynagrodzenia — na wskutek rezygnacji z wykonania czesci robot wraz z
okresleniem maksymalnej wielkos$ci tych robdt i okresleniem kwoty naleznej za ta cze$¢ w
granicach udokumentowanego interesu Zamawiajgcego - na wniosek Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego w postaci pisemnej akceptacji Wykonawcy i Zamawiajacego.

Zmiany sposobu platnosci w szczegolnosci ilo$ci faktur przejsciowych - na wniosek
Zamawiajacego w postaci pisemnej akceptacji Zamawiajacego.

Zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego robdt lub szczegdétowego harmonogramu
rzeczowego robot - na uzasadniony wniosek Wykonawcy lub Zamawiajagcego w postaci
pisemnej akceptacji Zamawiajgcego.

Zmian korzystnych dla Zamawiajacego - na wniosek Zamawiajacego w postaci pisemnej
akceptacji Zamawiajacego.

Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 Ustawy zmiana danych zwigzanych z
obstugg administracyjno-0Organizacyjng umowy (np. zmiana konta bankowego).

§13
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca, wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, zgodnie z art. 147 ustawy
Prawo Zamoéwien Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r., w wysokosci 10% wynagrodzenia

umownego brutto za przedmiot umowy tj. w kwocie: ............... zt (stownie ztotych: ............. )W
formie ......cccceevevieriiiinne. na rzecz Zamawiajacego w terminie do 7 dni od daty zawarcia
umowy.

W przypadku nie wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w terminie jw.
Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy 1 naliczania kar
umownych zgodnie z §9 niniejszej umowy.

Cze$¢ zlozonego zabezpieczenia w wysoko$ci 70% tj. .....ceeveveneen. zt (stownie: ......ccooeveenen. )
gwarantujaca zgodnie z umowa nalezyte wykonanie robot zostanie zwrdécona Wykonawcy w
ciggu 30 dni po ich ostatecznym odbiorze przez Zamawiajacego.

Pozostata czg$¢ ztozonego zabezpieczenia w wysokosci 30% tj. ............ zt (stownie: ................ )
stuzaca do pokrycia roszczen z tytulu rekojmi za wady lub gwarancji jakosci zostanie zwrocona
Wykonawcy w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji jakosci.

Zwolnienie zabezpieczenia nastgpi na pisemny wniosek Wykonawcy, po spisaniu przez
Zamawiajacego 1 Wykonawceg stosownego protokotu

§ 14
Roboty dodatkowe i zamienne

Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia zamowien uzupetniajacych.

1.

Ewentualne zamowienie dodatkowe lub roboty zamienne moga by¢ wykonane tylko na
podstawie odrebnego pisemnego zlecenia Zamawiajgcego i rozliczane beda kosztorysem
ofertowym sporzadzonym w oparciu o stawki 1 narzuty ustalone jak dla robot podstawowych.
Niezbednym warunkiem wykonywania zamowienia dodatkowego jest sporzadzenie protokotu
koniecznosci z udziatem wykonawcy i projektanta oraz zatwierdzenia go do realizacji przez
Zamawiajacego oraz podpisanie przez strony umowy o zamoOwienie dodatkowe przed
przystapieniem do ich wykonywania.

Roboty dodatkowe i zamienne rozliczone dodatkowym kosztorysem ofertowym, wiaczone
zostang do umowy podstawowej poprzez umowe¢ na roboty dodatkowe, sporzadzong i
podpisang przez strony umowy w terminie przed przystgpieniem wykonawcy do realizacji
wyzej opisanych robot.

Warto$¢ zamodwienia dodatkowego nie moze przekroczy¢ 50% wartosci robot podstawowych.
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5.

Jezeli zakres zaméwienia dodatkowego uniemozliwi jego wykonanie w terminie ustalonym na
odbidr, to Zamawiajacy albo przedluzy umowny termin zakonczenia robdt, albo dokona
odbioru wykonanych robot bez robdt objetych zamoéwieniem dodatkowym, a strony ustalg
odrebny termin wykonania i odbioru tych robot

§15
Postanowienia koncowe

Wszelkie spory, mogace wyniknaé z tytulu niniejszej umowy, beda rozstrzygane przez sad
wlasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy ustaw: ustawy z dnia
29.01.2004r. Prawo zamoéwien publicznych ( Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz.1655 z p6zniejszymi
zmianami), ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz.1118 z
pozniejszymi zmianami) oraz Kodeksu cywilnego o ile przepisy ustawy prawa zamowien
publicznych nie stanowig inaczej.

Kazda zmiana postanowien umowy wymaga formy pisemnej (aneksu) pod rygorem
niewaznosci. Niedopuszczalna jest jednak, pod rygorem niewazno$ci zmiana postanowien
zawarte] umowy oraz wprowadzenie nowych postanowien do umowy, niekorzystnych dla
Zamawiajacego, jezeli przy ich uwzglednieniu nalezaloby zmieni¢ tres¢ oferty, na podstawie
ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, chyba ze konieczno$§¢ wprowadzenia takich zmian
wynika z okolicznosci, ktoérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

§ 16

Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla kazde;j
Ze stron.

Inte

o s w DN E

gralng cze$¢ umowy stanowia zalaczniki:

Oferta Wykonawcy — zatacznik nr 1

STWIOR - zatacznik nr 2

Dokumentacja projektowa - zatacznik nr 3
Harmonogram rzeczowo-finansowy - zatacznik nr 4
Karta gwarancyjna - zatacznik nr 5

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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