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D-M-00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikaciji Technicznej

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna D-M-00.00.0&/ymagania Ogdélne odnosi¢sdo wymagéa wspdlinych
dla poszczegoinych wymagaechnicznych dotyeych wykonania i odbioru robét, przy rozbudowie ioéta 060
drogi wojewddzkiej nr 958 oraz budowie chodnika glaszych wraz z odwodnieniem od km 3+135,86 do km
5+669,30 w miejscowsei Podczerwone i Koniéwka — Etap I.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Jako czs¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych SpecydjkaTechniczne Wykonania i Odbioru Rob6t
Budowlanych nalgy odczytywd i rozumie w zlecaniu i wykonaniu robét opisanych w podpuektil.

1.3. Zakres robét obptych STWIORB

1.3.1. Wymagania ogolne

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB obejmwymagania ogolne, wspdélne dla wszystkich robotktybh
Szczegbtowymi Specyfikacjami Technicznymi na posgéine asortymenty i nafg je rozumi€ oraz stosowa
W powiazaniu z nimi.

1.3.2. Specyfikacje Technicznegodne s z ustaw prawo zaméwig publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku
z p&niejszymi zmianami i uwzgtniaja normy pastwowe, instrukcje i przepisy stogag st do robot.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w STWIORB wymienione pongj okrelenia naley rozumie w kazdym przypadku nagpujaco:

1.4.1. Budowla drogowa- obiekt budowlany, nie dolacy budynkiem, stanowcy cal@¢ techniczno aytkowa
(droge) albo jego czs¢ stanowica odebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekostowy, korpus
ziemny, wezel).

1.4.2. Droga- wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu gobtoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz
z wszelkimi uradzeniami technicznymi zwzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.3. Droga tymczasowa (monteowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona udhur pojazdéw
obstugujcych zadanie budowlane na czas jego wykonaniawilzeana do usugtia po jego zakczeniu.

1.4.4. Dziennik Budowy — dziennik, wydany zgodnie z obawijacymi przepisami, stanowdy urzdowy
dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzdolicznaici zachodacych w toku wykonywania robot.

1.4.5. Inspektor Nadzor+ osoba wymieniona w Danych Kontraktowych (wyznaee@rzez Zamawiagego, 0O
ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawcajpowiedzialna za nadzorowanie Rob6t i administragvan
Umows.

1.4.6. Jezdnia czs$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.7. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawapowaniona do kierowania Robotami i do
wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

1.4.8. Korona drogi- jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikamtpkami, pasami awaryjnego postoju i pasami
dzielacymi jezdnie.

1.4.9. Konstrukcja nawierzchni- uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem idhqzenia.

1.4.10. Korpus drogowy- nasyp lub ta ez¢ wykopu, ktéra jest ograniczona kogparogi i skarpami rowéw.

1.4.11. Koryto- element uformowany w korpusie drogowym w celozehia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.12. Arkusze Obmiaru - akceptowane przez Inspektora Nadzoru arkusagacg do wpisywania przez
Wykonawe obmiaru dokonywanych Robét w formie wyliezeszkicéw i ew. dodatkowych zgidznikoéw. Wpisy w
Arkuszach Obmiaru podleggpotwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

1.4.13. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakosephe przez Zamawigego, niezbdne
do przeprowadzenia wszelkich badaréb zwihzanych z ocenjakasci materiatéw oraz Robét.

1.4.14. Materiaty - wszelkie tworzywa niezldlne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentdejojektova

i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane pinspektora Nadzoru.

1.4.15. Nawierzchnia- warstwa lub zespét warstw shecych do przejmowania i rozktadania alp@in od ruchu na
podiaze gruntowe i zapewnigych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwascieralna - gdérna warstwa nawierzchni poddana b&epgaio oddzialywaniu ruchu i czynnikéw
atmosferycznych.

b) Warstwa wiazaca - warstwa znajdaga st miedzy warstwy $cieralm a podbudow, zapewniagca lepsze
roztozenie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow

c) Warstwa wyrO6wnawcza - warstwa &fga do wyréwnania nieréwidoi podbudowy lub profilu istniegej
nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna €& nawierzchni stzaca do przenoszenia ohzén od ruchu na podie. Podbudowa nie
sktad& si¢c z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.




ROZBUDOWA ODCINKA 060 DROGI WOJEWODZKIEJ NR 958 ORAZ BUDOWA CHODNIKA DLA PIESZYCH WRAZ
Z ODWODNIENIEM OD KM 3+135,86 DO KM 5+669,30 W MIEJSCOWOSCIACH PODCZERWONE | KONIOWKA — Etap |

e) Podbudowa zasadnicza - gérnasépodbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukcji nawierzchni. Me ona
sktad& si¢ z jednej lub dwdch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolnagéz podbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dzialaniem wody, mrozu i przeniken castek podiega. Maze zawierd warstwe
mrozoochrong, odsiczajpca lub odcinajca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gtbwrsadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkamtatza
mrozu.

h) Warstwa odcingfa - warstwa stosowana w celu uniefiveienia przenikania cgtek drobnych gruntu do
warstwy nawierzchni lecej powyej.

i) Warstwa odsgczapca - warstwa staca do odprowadzenia wody przedostaj sk do nawierzchni.

1.4.16. Niweleta- wysokaciowe i geometryczne rozwigtie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi drogi lub
obiektu mostowego.

1.4.17. Odpowiednia (bliska) zgodn& - zgodndé¢ wykonywanych Rob6t z dopuszczonymi tolerancjamjesi
przedziat tolerancji nie zostat okteny - z przecitnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dlanggo
rodzaju Robot budowlanych.

1.4.18. Pas drogowy wydzielony liniami granicznymi pas terenu przaezpony do umieszczania w nim drogi
i zwiazanych z nj urzadzer oraz drzew i krzewow. Pas drogowy meoréwnie obejmowaé teren przewidziany do
rozbudowy drogi i budowy usdlzen chronicych ludzi isrodowisko przed ugiliwosciami powodowanymi przez
ruch na drodze.

1.4.19. Pobocze cz$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postojjapddw, umieszczenia wdzer
organizacji i bezpieczstwa ruchu oraz do ruchu pieszych,zsha jednoczéie do bocznego oparcia konstrukcji
nawierzchni.

1.4.20. Podt@e nawierzchni- grunt rodzimy lub nasypowy,4ecy pod nawierzchanido gkbokasci przemarzania.
1.4.21. Podiae ulepszone nawierzchni gorna warstwa podia, lezaca bezpérednio pod nawierzchaj ulepszona
w celu umaliwienia przegcia ruchu budowlanego i wdeiwego wykonania nawierzchni.

1.4.22. Polecenie Inspektora Nadzoru wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przepdktora Nadzoru, w
formie pisemnej, dotyexre sposobu realizacji Robét lub innych sprawazanych z prowadzeniem budowy.
1.4.23. Projektant- uprawniona osoba prawna lub fizyczregdra autorem Dokumentacji Projektowej.

1.4.24. Przedsiwzigcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego gmenia drogowego lub catkowita
modernizacja / przebudowa (zmiana parametrow gagozmetych trasy w planie i przekroju podhym) istniejcego
pofaczenia.

1.4.25. Rekultywacja - roboty majce na celu upordkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.26. Przedmiar Robo6t- wykaz Rob6t z podaniem ich dld (przedmiar) w kolejnéci technologicznej ich
wykonania.

1.4.27. Teren Budowy- teren udogpniony przez Zamawiagego dla wykonania na nim Robét oraz inne miejsca
wymienione w Kontrakcie jako twogze czs¢ Terenu Budowy.

1.4.28. Wyr6b budowlany— wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgaghmo(Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r
o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 zadB0 kwietnia 2004 r) wytworzony w celu wbudowania,
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w&@pbsvaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony doathr
jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw dosstvania we wzajemnym pgizeniu stanowdcym integrala
calai¢ uzytkowa.

1.4.29. Zadanie budowlane czs$¢ przedsiwzigcia budowlanego, stanoyga odebng catas¢ konstrukcyjm lub
technologiczn, zdolra do samodzielnego petnienia przewidywanych funtaghniczno-aytkowych. Zadanie mae
poleg& na wykonywaniu Robdt zwranych z budow, modernizagjy/przebudow, utrzymaniem oraz ochran
budowli drogowej lub jej elementu.

1.4.30. Znak budowlany— zastrzeony znak wskazafy zapewnienie odpowiedniego stopnia zaufaniantrzy,
ze dany wyrob budowlany jest zgodny z Palslorma wyrobu albo aprobattechnicza.

1.4.31. Znak CE- zastrzeony znak wskazuafy zapewnienie odpowiedniego stopnia zaufaniantxzy,ze dany
wyréb budowlany jest zgodny z nogmzharmonizowam Europejsk Aprobat Techniczm lub Krajowa
Specyfikacy Techniczrm paistwa czionkowskiego Unii Europejskiej Obszaru Galgyozego.

1.5. Ogdlne wymagania dotycrce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jgkowykonanych Robét, bezpiedmwo wszelkich czynni na Terenie
Budowy, metody #yte przy budowie oraz za ich zgodh@ Dokumentagj Projektovs, STWIORB i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajcy w terminie okrélonym w Dokumentach Umowy przeia Wykonawcy Teren Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami, decyzjami bdgmi, lokalizagj punktéw gtéwnych trasy oraz reperéw,
Dziennik Budowy i Rejestr Obmiaru robét oraz egziarge Dokumentacji Projektowej i komplety STWIORBa
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Wykonawcy spoczywa odpowiedziakioza ochron przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbi
koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki gagae Wykonawca odtworzy i utrwali na wkasny koszt.
1.5.2.Dokumentacja Projektowa
Dokumentacja projektowa ¢tizie zawieré rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazgrmdanym
w szczeg6towych warunkach umowy, uwatpiapcym podziat na dokumentagprojektows:
» Zamawiajcego - wykaz pozycji, ktore stanawbBpecyfikac Istotnych Warunkéw Zamdéwienia i zostan
przekazane Wykonawcy,
 Wykonawcy - wykaz zawieragy spis dokumentacji projektowej, kid¥Wykonawca opracuje w ramach
ceny kontraktowej tj. m.in.: rysunki robocze, rykunechnologiczne, warsztatowe, projekty na roboty
tymczasowe, projekty organizacji ruchu na czas lwydo
W/w Dokumentagj Projektovs Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do ategpprzed rozpoezxiem
robot okrélonych Umowa.
Jezeli w trakcie wykonywania Robét oka sk koniecznym uzupetnienie Dokumentacji Projektowejeazane;
przez Zamawiaicego, Wykonawca spadzi brakupce rysunki i STWIORB na wlasny koszt i przedio
je Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.
Wszelkie projekty tymczasowych rozwen, wyniklych z kolejndci wykonywania robdt, zostanwykonane
kosztem i staraniem Wykonawcy robét. Uzyskanie duanych decyzji lub uzgodnie dla projektow
tymczasowych rozwizah nalezy do Wykonawcy robot.
1.5.3. Zgodnd¢é robdt z Dokumentacia Projektows i STWIORB
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Technicznaz ododatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora
Nadzoru Wykonawcy stanowiczes¢ Umowy, a wymagania wyszczegOllnione w &by jednym z nich &
obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dmlentac;ji.
W przypadku rozbinosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obpwe kolejnd¢ ich waznosci
wymieniona w Dokumentach Kontraktowych.
Wykonawca nie mze wykorzystywd bledéw lub opuszcze w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu
powinien natychmiast powiadotminspektora Nadzoru.
W przypadku rozbienosci opis wymiardw waniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiabalzgodne z DokumentacProjektovs i STWIORB.
Dane okrélone w Dokumentacji Projektowej i w STWIORB:dn uwazane za wartei docelowe, od ktérych
dopuszczalneasodchylenia w ramach oldlenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw @neéntow budowli
musz by¢ jednorodne i wykazywabliska zgodnd¢ z okrg&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie rmog
przekracza dopuszczalnego przedziatu toleranciji.
W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z DokumentacProjektova lub STWIORB
i wptynie to na niezadawalgia jakas¢ elementu budowli, to takie materiatgda niezwlocznie zagpione innymi,
a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.
1.5.4. Dokumentacja Projektowa powykonawcza
Wykonawca winien, bez zwitoki, wnié poprawki do Dokumentacji Projektowej w z&ku z modyfikacjami
dokonanymi w trakcie wykonywania Robo6t i przeghtd Inspektorowi Nadzoru do akceptacji. Wykonawca etni
dostarczy Inspektorowi Nadzoru DokumentacProjektows powykonawcz w jasnej, przejrzystej i czytelnej
formie, dla kadego wykonanego odcinka Robét, ktéry ma lpyzekazany do zggia lub wykorzystania przez
specjalistycza firme lub Zamawiajcego, zgodnie z polskimi przepisami, niezpi@j niz na 14 dni przed jego
przekazaniem/ przggiem.
1.5.5. Zabezpieczenie Terenu Budowy i organizacjaichu
Wykonawca jest zobowkany do utrzymania ruchu publicznego i istaegch obiektdw na Terenie Budowy,
w okresie trwania realizacji Umowy: @o zakaczenia i odbioru ostatecznego robét.
Projekt tymczasowej organizacji ruchu powinien ulgdgiac zamieszczenie tablic informugych wytkownikéw
drogi o:
- zmianie organizacji ruchu,
- oraz tablic z logo Zamawigjego.
Do wykonywania poziomego oznakowania tymczasowegowy zoltej naley stosowd materialy tatwe do
usungcia po zakéaczeniu okresu tymczasowm. Linie wyznaczajce pasy ruchu zalecagsizupeiné punktowymi
elementami odblaskowymi z odbhikami takze barwyzolte;.
Czasowe oznakowanie poziome powinn@ byykonane z materiatdw odblaskowych. Do jego wykoaanaley
stosowa: farby, tamy samoprzylepne lub punktowe elementy odblasko®tsowanie farb dopuszczag si
wytacznie w takich przypadkach, gdy w wyniku przewid{myah rob6t nawierzchniowych oznakowanie to po ich
zakaiczeniu lgdzie catkowicie niewidoczne, np. zostanie przykmybeva warstw scieralra hawierzchni.
Materiaty stosowane do wykonania oznakowania tyrso®@go powinny tatle posiadé aprobaty techniczne,
a producent powinien wystawiaeklaraot zgodndci.
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Przed przysipieniem do Rob6t Wykonawca przedstawi Inspektorddadzoru do zatwierdzenia uzgodniony z

odpowiednim zarglem drogi i organem zaydzapcym ruchem oraz Poligj projekt organizacji ruchu

i zabezpieczenia Rob6t w okresie trwania budowyzaMznosci od potrzeb i pogbu Rob6t projekt organizacii

ruchu powinien b§ aktualizowany przez Wykonawama bieaco. Wykonawca winien uzyskaod wiadz wszelkie

niezlzdne pozwolenia, opinie i uzgodnienia. Wykonawca ip@wm opracowé& projekt organizacji ruchu

i zabezpieczenia Rob6t w okresie trwania budowyparoiu o opracowanie Zasady organizacji ruchu e cabdt

przekazanej przez Zamawieggo.

Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projekgardzacji ruchu, wymaga kdorazowo ponownego

zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania Robét Wykonawca dostarczynstaluje i lkedzie obstugiwal wszystkie tymczasowe

urzadzenia zabezpieczgje takie jak: zaporyswiatta ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewagajw ten sposéb

bezpieczéstwo pojazdéw i pieszych.

Wykonawca zapewni statle warunki widocciow dziern i w nocy tych zap6r i znakéw, dla ktérych jest to

nieodzowne ze wzgtldw bezpiecatstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne gnzenia zabezpieczae kida

akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Fakt przysipienia do rob6t Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpoezem w sposéb uzgodniony z

Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, wseaeh i iléciach okrélonych przez Inspektora Nadzoru, tablic

informacyjnych, ktérych tig€ bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tabiic®rmacyjne kda

utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie przez caty okres realizacji robét.

Koszt organizacji i zabezpieczenia Terenu Budoveypaddlega odibnej zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w

Cere Kontraktows.

Wykonawca jest zobowkany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie niavaealizacji Umowy a do

zakaiczenia i odbioru ostatecznego Robét.

W miejscach przylegagych do dr6ég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogroldid wyraznie oznakuje Teren

Budowy, w sposéb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

Dojazdy do poses;ji zlokalizowanych w pahliplacu budowy winny kyyutrzymywane przez Wykonawaa jego

koszt przez caty czas budowy. Wjazdy i wyjazdyreme Budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszynupragch

przy realizacji Rob6t, Wykonawca odpowiednio ozrjeku sposéb uzgodniony z Inspektorem Nadzoredzke je
utrzymywat w naleytym stanie. Wykonawcaehzie réwnie utrzymywat w naleytym stanie trasy komunikacyjne,
ktore keda obstugiwaty budow.

1.5.6. Zachowanie cigtosci komunikacyjnej

Wykonawca zobowizany jest do zapewnieniaagtosci komunikacji na istnieicych trasach komunikacyjnych na

czas prowadzenia tych robdét.

1.5.7. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowrek zn# i stosowé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dmge ochrony

srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazania robot Wykonawcabzie:

a) utrzymywa Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stjj,

b) podejmowé wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowanieesdo przepisOw i norm dotygzych
ochronysrodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oradzie unik& uszkodzé lub uckzliwosci dla oséb
lub wlasndci spotecznej i innych, a wynikgych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
W nastpstwie jego sposobu dziatania. Stasugie do tych wymaga bedzie miat szczegoiny wzgdl na:

- Lokalizacg baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopévdgdaiojazdowych
- Srodki ostranosci i zabezpieczenia przed:
— zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pyitab substancjami toksycznymi,
— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- maozliwoscia powstania pgaru,
— mozliwoscia zalania terenéw,
— uszkodzeniami budynkoéw i budowli wsiedztwie prowadzonych robét.

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacfiét norm okrédonych w odpowiednich przepisach dotycych

ochronysrodowiska obeiza Wykonawe.

1.5.8. Ochrona przeciwpaarowa

Wykonawca kdzie przestrzegaprzepiséw ochrony przeciwparowe;.

Wykonawca kdzie utrzymywa sprawny sprg przeciwpagarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na

terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biyohw mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach

i pojazdach.

Materiaty fatwopalne {da skltadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przemisazabezpieczone przed

dostpem os6b trzecich.
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Wykonawca kdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowpogarem wywotanym jako rezultat realizaciji
robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.9.Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty szkodliwe dla otoczenia, nie mply¢ stosowane do wykonywania robét. Nie
dopuszcza siuzycia materiatow wywotujcych szkodliwe promieniowanie oggéniu wickszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowexyte do Rob6t bda miaty aprobat technicza wydam przez uprawniofjednostlg,
jednoznacznie okéijaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatléw dnadowisko. Materiaty, ktéreas
szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robo6t, azakaiczeniu Robét ich szkodlivéd zanika (np. materiaty
pylaste) mog by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagechnologicznych wbudowania.zéd wymagaj
tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrayragod: na ycie tych materiatbw od wiéaiwych
organOw administracji gistwowej.

Jezeli Wykonawca ayt materiatdw szkodliwych dla otoczenia, a ickycie spowodowato jakiekolwiek zagmenie
srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca.

1.5.10. Ograniczenie obagizen osi pojazdow

Wykonawca stosowasi¢ bedzie do ustawowych ograniaz@aciskéw osi na drogach publicznych przy transporc
materiatdw i wyposzenia na i z terenu Robét. Uzyska on wszelkie nigab zezwolenia i uzgodnienia od
wiasciwych wiadz, co do przewozu nietypowych wagowouldkbw (ponadnormatywnych) i o #@ym takim
przewozie hdzie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Inspektor Madznae polecé, aby pojazdy nie speinigie
tych warunkéw zostaty usuiie z Terenu Budowy. Wykonawca poniesie wszelkiezogwiazane z naprawami
drég publicznych, ktére zostaly uszkodzone przaagport Wykonawcy.

Pojazdy i tadunki powodage nadmierne obgienie osiowe nie dtla dopuszczone néwiezo ukaiczony fragment
budowy w obegbie Terenu Budowy i Wykonawcaetizie odpowiadat za naprawvszelkich rob6t w ten sposéb
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora biadz

1.5.11. Bezpiecaestwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawcedie przestrzegaprzepiséw dotycych bezpieczestwa i higieny pracy.

W szczegdlnéci Wykonawca ma obowkek zadbé aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nédsigjacych odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni idazie utrzymywat wszelkie usglzenia zabezpieczgje, socjalne oraz spitzi odpowiedni
odziez dla ochronyzycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie orda dapewnienia bezpiearstwa
publicznego.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwizane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrgbnej
zaptacie i § uwzgkdnione w Cenie Kontraktowej.

1.5.12. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca khdzie odpowiedzialny za ochrerRob6t i za wszelkie materialy i wdzenia aywane do robét od
Daty Rozpocgzcia do daty wydania potwierdzenia Zakaenia przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca hdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymameinno by prowadzone
w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elemdayty w zadowalajcym

stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatgce

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien
rozpocag¢ roboty utrzymaniowe nie gaiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

W przypadku prowadzenia rob6t w warunkach wysokipgeiomu wod gruntowych, odwodnienie wykopéw nascza
budowy Wykonawca wykona we wtasnym zakresie.

Jezeli, na skutek zaniedhaWykonawcy, dojdzie do uszkodzenia jakiejkolwiekesz budowli drogowej lub jej
elementéw, to Wykonawca na polecenie Inspektorazbiaddokona naprawy takiego uszkodzenia doprowadzaj
budowk drogows lub jej element do zgodic z wymaganiami kontraktu. Wykonawca poniesie wWseekoszty
Zwiagzane z takimi naprawami.

Koszt ochrony i utrzymania Robét nie podlegacbdej zaptacie i jest zawarty w cenie kontraktowej.

1.5.13. Stosowanie sido prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowdzany jest zna wszystkie przepisy wydane przez wiladze centralmeidjscowe oraz inne
przepisy, regulaminy i wytyczne, ktérea sv jakikolwiek spos6b zwiizane z Robotami i dozie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanopwiczas prowadzenia Robot.

Wykonawca hdzie przestrzegapraw patentowych i dulzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszefkic
wymaga prawnych odnénie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionyctayw w odniesieniu do spst,
materiatow lub uradzer uzytych lub zwihzanych z wykonywaniem Robét i w sposohgty bedzie informowa
Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawikopie zezwolg i inne odnéne dokumenty. Wszelkie
straty, koszty pogpowania, obecizenia i wydatki wynikte z lub zwizane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca, z wifiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknigykonania Umowy
lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora Nadz
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1.5.14. Rbwnowanosé norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotare kenkretne normy i przepisy, ktére magpetnid
materialy, sprat i inne towary oraz wykonane i zbadane robotyabobowihzywat postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych nonpnzepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postarowi
inaczej.

W przypadku gdy powotane normy i przepigaymistwowe lub odnosgsie do konkretnego kraju lub regionu, naog
by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapevacagzasadniczo réwny lub vigzy poziom wykonania ai
powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich wglzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru. Rénice pomédzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamikami musz by¢ dokiadnie
opisane przez Wykonawd przedt@one Inspektorowi Nadzoru co najmniej na 28 dni grdat, oczekiwanego
przez Wykonawe zatwierdzenia ich przez Inspektora Nadzoru. W jpaziku kiedy Inspektor Nadzoru stwierdz,
zaproponowane zmiany hie zapewaigasadniczo réwnego lub wszego poziomu wykonania, Wykonawca
zastosuje gido norm powotanych w dokumentach.

1.5.15. Ochrona wiasnéci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowkany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczemi®ndci publicznej i prywatnej.
Jezeli w zwiazku z niewldciwym prowadzeniem robo6t, zaniedbaniem lub brakiiatan ze strony Wykonawcy
nastpi uszkodzenie lub zniszczenie whastigprywatnej lub publicznej, to Wykonawca na swégkt naprawi lub
odtworzy uszkodzapwlasnag¢ w taki sposob, aby stan naprawionej wigsnbyt nie gorszy ni przed powstaniem
tego uszkodzenia lub zniszczenia.

Wykonawca odpowiada za ochkomstalacji na powierzchni terenu i za agizenia uzbrojenia podziemnego, takie
jak: przewody, ruroegi, kable itp., ktérych poteenie bytlo wskazane przez Zamawéggo. Wykonawca powinien
uzyska& od odpowiednich wtadzeolacych wiacicielami tych uradzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez Zamawiajcego, dotyczcych doktadnego polenia tych urazdzen w obrbie placu budowy. O zamiarze
przystpienia do robdét w pohtu tych uradzen lub instalacji, hdz ich przektadania Wykonawca powinien
zawiadomé ich wiacicieli i Inspektora Nadzoru.

Wykonawca zapewni wgiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetyeminstalacji i uradzeh w czasie
trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instaldbjykonawca bezzwlocznie powiadomi Zamawizgo

i zainteresowane wiadze. Koszt naprawy ponosi Wglara.

W miejscach, gdzie teren budowy przylega do terem@mbudow mieszkaniow, Wykonawca bdzie realizowa
roboty w sposéb powodagy minimalry niedogodné¢ dla mieszkacow. Wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowejagisdztwie budowy, spowodowane jego dziatatig

Wykonawca pokrywa wszystkie koszty awane z uzasadnionymi roszczeniami odszkodowawczyiaicicieli
istniejacych nieruchoméci w sisiedztwie budowy, spowodowanymi jego dziatdkie zwiazam z prowadzeniem
rob6t budowlanych.

W strefach niekorzystnego wpltywu prowadzonych RpMdykonawca winien prowadziRoboty tak, aby skutki
jego dziatalnéci nie wptyrety na stan techniczny obiektéwassadupcych z Terenem Budowy. W sytuacji
konieczndci wejscia w teren poza pas drogowy - w celu wykonaniaastfuktury technicznej, wykonawca
sprawdzi, czy dysponuje umawizyczenia terenu. Za kde nie uzgodnione wgjie w teren odpowiedzial§é
ponosi Wykonawca. Wykonawca winien powiadéma 7 dni przed wégiem w teren — wikgiciela nieruchomszi

na ktérym lgda prowadzone prace zg#ane z czasowym zgjiem terenu.

Po zakaczeniu robét - winien uposdkowa’ teren, naprawi zaistniate szkody i wyptaciwtascicielom stosowne,
uzgodnione odszkodowania za niemas¢ uzytkowania, ladz inne trwate szkody. Na koniec podpisze protokét
stwierdzagcy, iz ten nie réci sobie ju zadnych pretensji do Wykonawcy. Koszty tych odszkealonalezy wliczy¢

w koszt wybudowania infrastruktury.

Wykonawca nie ponosi zoboavian z tytutu utraty wartéci nieruchoméci. Po wykonaniu infrastruktury, ktora jest
przyczyry pomniejszenia warfgi dziatki — naley przekazé Inwestorowi informag o koniecznéci uregulowania
naleznosci.

W przypadku uszkodaeuktadéw drenarskich na dziatkach wdeieli nieruchomeéci Wykonawca jest zobowzany
do ich naprawy. Wykonawca ponosi wszelkie kosztjazane z czasowym zgjiem dziatek wynikajce z przygtej
technologii robét.

Przed rozpocgiem rob6t budowlanych Wykonawca spmizi dokumentagj stanu technicznego istnaeych drég
lokalnych, znajdujcych sé w najblizszym otoczeniu inwestycji oraz w dalszej odléglowykorzystywanych do
cigzkiego transportu Wykonawcy. Dane inwentaryzacyjrevarte w dokumentacji Wykonawca potwierdzi
u zaradcy drogi za zgodne ze stanem faktycznym w danyriu dnzgtosi ten fakt do lokalnych wiadz
samoradowych. Nieodiczrm czescia tej dokumentacji &da zdjecia, skatalogowane w sposéb nie ayz
watpliwosci co do momentu ich wykonania oraz obiektu, ktdokumenty. Wykonawca podpisze dwustronne
protokoty z zargdcami tych drég.
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Wykonawca khdzie mogt transportowtiamateriaty i wyposzenie na i z terenu budowy wgliznie po drogach,
ktérych stan zostat zinwentaryzowany w w/w spos@btivierdzony u Zargcy drogi. W przypadku ewentualnych
roszczé odszkodowawczych za zniszczenie drég przez trahdpalowy Wykonawca jest zoboygiany do ich
naprawy na wtasny koszt.

1.5.16. Wykopaliska archeologiczne

W przypadku odkrycia podczas prowadzenia rob6t ialmych obiektu archeologicznego, co do ktéregnieg
przypuszczenieze jest on zabytkiem, Wykonawca jest zobgmainy do niezwlocznego przerwania robét, ktére
mog uszkodzé lub zniszczy odkryty przedmiot, zabezpieczenia przedmiotu i jscie jego odkrycia oraz
powiadomienia osoby peltej nadzor archeologiczny na budowie i Inspektoad2dru.

Osoba petrica nadzoér archeologiczny na budowie jest zohpana niezwtocznie, nie dtgj niz w terminie 3 dni,
przekaza wojewddzkiemu konserwatorowi zabytkéw prgg zawiadomienie.

Koszty zabezpieczenia odkrytego obiektu archeolvgigo i miejsca jego odkrycia oraz koszty gzsine

z przeprowadzeniem ratowniczych badacheologicznych w niegdnym zakresie poniesie Zamawiiey.Jezeli w
wyniku odkrycia obiektu archeologicznego i prowatdae ratowniczych bada archeologicznych wyspia
op&nienia w robotach, Inspektor Nadzoru po uzgodnigndamawiagcym i Wykonawa ustali wydhizenie czasu
kontraktu.

2. MATERIALY

Jakakolwiek nazwa handlowayta w Specyfikacjach Technicznych lub Dokumentdgchnicznej oznaczabdzie

definicj¢ standardu, a nie specyficzny produkt do zastosiawaiprojekcie.

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru szczegétanformacje dotycxe zamawiania materiatdw i

odpowiednie aprobaty techniczne Iéliadectwa bada laboratoryjnych do zatwierdzenia. Wszystkie mategri

wyroby stosowane do wykonania robét powinny spéhaigmagania polskich norm (PN), w tym norm europiejsk
wprowadzonych do zbioru Krajowych aktow prawnychN{EN), a w przypadku materiatow i wdzen, dla ktérych
nie ustanowiono normy — aprobat technicznych oshawy z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych.

Wyrdb budowlany mze by wprowadzony, jeeli nadaje s do stosowania przy wykonywaniu robét budowlanyeh,

zakresie odpowiadgym jego widciwosciom uwytkowym i przeznaczeniu, to znaczy ma $eleosci uzytkowe

umazliwiajace prawidiowo zaprojektowanym i wykonanym obiektbodowlanym, w ktérych ma Byzastosowany w

spos6b trwaty, spetnienie wymagaodstawowych. Dopuszcza siztery sposoby oznakowania wyrobow:

— oznakowanie CE, co oznaczg dokonano oceny jego zgodunbz normy zharmonizowas albo europejsk
aprobag techniczia badz krajowa specyfikacy techniczi panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, ugnamez Komisi Europejsk za zgoda z wymaganiami
podstawowymi;

— oznakowanie polskim znakiem budowlanym;

— wyroby regionalne, kt6redoa znakowane specjalnym znakiem jako regionalny wymétlowlany;

- wyroby budowlane wykonane wedtug indywidualnej dolemtacji technicznej, spaidzonej przez projektanta
obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktérych producerydat gwiadczenie wskazuge, ze zapewniono
zgodnd¢ wyrobu budowlanego z tdokumentagj oraz z innymi przepisami;

Ponadto wyroby budowlane dopuszczone do obrotuwispechnego stosowania w budownictwie na podstawie

przepiséw sprzed 01-05-2004r. nadal nad&j do stosowania przy wykonywaniu robét budowlanych.

2.1.Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym evykstaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych

rob6t Wykonawca przedstawi szczeg6towe informacjgyaiace proponowanegerddta wytwarzania, zamawiania

lub wydobywania tych materiatéw i odpowiedriwiadectwa badalaboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru.

Zatwierdzenie partii materiatdw z danegddta nie oznacza automatycznie, wszelkie materialy z danegoddia

uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowizany jest do prowadzenia badav celu udokumentowaniaze materiaty uzyskane

z dopuszczonegardédia w sposéb agly spetniaj wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie [zaaji

Rob6t.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozuioled wigcicieli i odnagnych wladz na pozyskanie materiatow

z jakichkolwiek zrédet miejscowych vdczapc w to zrédta wskazane przez Zamawieggo i jest zobowizany

dostarczy Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przedsozgiem eksploatacjirodta.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zamdenia dokumentagjzawierajca raporty z bada

terenowych i laboratoryjnych oraz proponowanzez siebie metadwydobycia i selekcji, uwzgtniajac aktualne

decyzje o eksploatacji, organéw administracjigiawowej i samoradowej.

Wykonawca ponosi odpowiedziakto za spetnienie wymaga ilosciowych i jakaciowych materiatéw

z jakiegokolwiekzrodta.
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Wykonawca poniesie wszystkie koszty, z tytutu wygltih materiatéw, dzigmawy i inne koszty jakie oka sie

potrzebne w zwizku z dostarczeniem materiatéw do Robat.

Humus i nadktad czasowo zth z terenu wykopow, dokopdéw i miejsc pozyskanidematléw miejscowych dda

formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce utkvacji terenu po ukaczeniu Robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykoptav Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych

w Kontrakcie lgda wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad awdpdnio do wymaga Umowy lub

wskaza Inspektora Nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektorazdad Wykonawca nie gdolzie prowadz zadnych

wykopéw w obebie Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaty wyszcéieigne w Kontrakcie.

Eksploatacjazrodet materiatéw &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgaujacymi na danym

obszarze.

2.3. Inspekcija wytworni materiatow

Wytwérnie materialdw, w tym mieszanek mineralnoadtsfivych, a take te w ktérych produkcja odbywaesi

w miejscach nie nalgcych do Wykonawcy magby¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoruelum ¢

sprawdzenia zgoddoi produkcji z wymaganiami. Probki materiatéw mdoy¢ pobierane w celu sprawdzenia ich

wiasciwosci. Wynik tych kontroli lkdzie podstaw akceptacji okrdonej partii materiatéw pod wzedlem jakdci.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzorwdzie przeprowadzat inspekcjwytworni keda zachowane nagbujace

warunki:

a) Inspektor Nadzoru dulzie miat zapewnionwspotprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatéw w
czasie przeprowadzania inspekcji;

b) Inspektor Nadzoru dglzie miat wolny dosip, w dowolnym czasie, do tych gzi wytworni, gdzie odbywa si
produkcja materiatéw przeznaczonych do realizaojiouy.

c) Jeeli produkcja odbywa siw miejscu nie nateicym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inspektora
Nadzoru zezwolenie dla przeprowadzenia inspelmida w tych miejscach.

2.4. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostarmprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowy i zZone w

miejscu, ktére zorganizuje wlkasnym staraniem Wykae Jeeli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na

uzycie tych materiatéw do innych robét,znie dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tychterialéw zostanie

odpowiednio przewartgiowany (skorygowany) przez Wykonagvd przedstawiony Inspektorowi Nadzoru do

akceptaciji.

Koszt zwhzany z usuriciem materiatdbw nie podlega a@tbnej zaptacie i musi ldy uwzgkdniony w Cenie

Kontraktowej.

Grunty niendne pozostate po wymianie gruntéw Wykonawca wywiepeza teren budowy. Miejsce

skltadowania zostanie wskazane przez Wykorawomusi by zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca musi uzyskazgod: na sktadowanie wgj wymienionych materiatow.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujsic nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykocaawykonuje na

wiasne ryzyko, licac sk z jego nieprzyciem, usurgciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane naderiio czasu gdyeola one potrzebne do Rob6t, byty

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly fakos¢ | wtasciwosé¢ do robét i byty dosgpne do kontroli

przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowaniedh zlokalizowane w olbie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych

z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy wstéeh zorganizowanych przez Wykonawc

zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

Materialy nieprzydatne do wbudowania rgle odwiezé na sktadowisko odpadow. Koszty awane

z gospodarowaniem odpadami, tj. transport, odzyskeszkodliwienie, deponowanie na sktadowisku odpad

poniesie Wykonawca.

W przypadku, gdy tymczasowe sktadowisko odpaddéwdege sk poza terenem budowy koszty jego pozyskania

oraz koszty sktadowania na nim materiatéw do cielsp&niejszego wbudowania poniesie Wykonawca.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub STWIORB przewiglnjozliwo$é wariantowego zastosowania rodzaju materiatu

w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Ingpek Nadzoru o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygedn

przed uyciem materiatu, albo w okresie dkzym, jgli bedzie to wymagane dla batlgprowadzonych przez

Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodmagerialu nie mee by pd&niej zmieniany bez zgody

Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowzany do dywania jedynie takiego spsii, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robo6t. Spet uzywany do robét powinien kyzgodny z ofert Wykonawcy i powinien



ROZBUDOWA ODCINKA 060 DROGI WOJEWODZKIEJ NR 958 ORAZ BUDOWA CHODNIKA DLA PIESZYCH WRAZ
Z ODWODNIENIEM OD KM 3+135,86 DO KM 5+669,30 W MIEJSCOWOSCIACH PODCZERWONE | KONIOWKA — Etap |

odpowiadé pod wzgtdem typow i ilgci wskazaniom zawartym w STWIORB, PZJ lub projekmiganizacji robét,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypdolkku ustale w takich dokumentach spitzpowinien by
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru

Liczba i wydajnd¢ sprztu bedzie gwarantow@ przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami stkmgmi
w Dokumentacji Projektowej, STWIORB i wskazaniaokpgektora Nadzoru w terminie przewidzianym Umow
Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania rob6t ma byutrzymywany w dobrym stanie
i gotowasci do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochronjrodowiska i przepisami dotygeymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie do&notéw potwierdzagych dopuszczenie sptm do
uzytkowania i bada okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa przewidupozliwosé wariantowego gycia sprztu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zame wyboru i uzyska jego akceptagrzed uyciem
sprztu. Wybrany spr&, po akceptaciji Inspektora Nadzoru, niezaby¢ pézniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantage zachowania warunkoéw Umowy, zostqmzez
Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopusnezdo robot.

Wykonawca powinien dysponowasprawnym rezerwowym smgtzm, gotowym do iytku, w przypadku awarii
sprztu podstawowego.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigtodkOw transportu, ktére nie wptymiekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych rob6t i wkiwosci przewaonych materiatow.

Liczba srodkow transportu dmlzie zapewnié prowadzenie robét zgodnie z zasadami gkreymi w Dokumentac;ji
Projektowej, STWIORB i wskazaniami Inspektora Nadzev terminie przewidzianym Umaw

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdydd spetnig wymagania dotyexe przepisdOw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych afieih na & i innych parametréw technicznyclSrodki transportu nie
odpowiadajce warunkom Umowy na polecenie Inspektora Nadzeda bsunite z Terenu Budowy. Wykonawca
zainstaluje w miejscach wyjazdéw z placu budowydnagi publiczne, urgizenia do czyszczenia két pojazdéw,
ktére wyeliminuj nanoszenie na jezdnie przyklejonej do két ziemi.

Wykonawca kdzie usuwa na bieaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spgowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenw®yd

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robgodnie z Umow, oraz za jak& zastosowanych
materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgode@ Dokumentag Projektows, wymaganiami STWIORB, PZJ,
projektu organizacji rob6t oraz poleceniami InspektNadzoru.

Wykonawca wykona na wiasny koszt projekty orgarjizachu na czas rob6t. Wykonawca jest odpowiedziaa
stosowane metody wykonywania Robét.

Wykonawca ponosi odpowiedziakto za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie Wgso wszystkich
elementéw robét zgodnie z wymiarami ednymi okrélonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymai
pismie przez Inspektora Nadzoru.

Przed przysipieniem do wykonania prac geodezyjnych i kartogzfich Wykonawca zobowiany jest zglosi
prace do érodka dokumentacji, pozyskaktualne dane oddwie paistwowej osnowy sytuacyjno-wysos@owe;,
a nastpnie po zakaczeniu budowy — zley¢ operat z pomiaru powykonawczego - doagimowego zasobu
geodezyjno kartograficznego.

Pracami geodezyjnymi i kartograficznymi powinnarkiga i sprawow& nad nimi bezpg&redni nadzor i kontrel
wytacznie osoba posiad@ja odpowiednie uprawnienia zawodowe — zgodnie z aganiami ustawy Prawo
geodezyjne i kartograficzne.

Nastpstwa jakiegokolwiek ldu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i wyznaczeniu robét zostan
jesli wymaga tego ledzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykongma wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wys$okprzez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawdy o
odpowiedzialnéci za ich dokladn&:.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elemeni®ebdét eda oparte na
wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentagjoj€ktowej i w STWIORB, a tale w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Eaai uwzgédni wyniki badaé materiatéw i robét, rozrzuty
normalnie wysipujace przy produkcji i w badaniach materiatow,$d@dczenia z przeszoi, wyniki bada
naukowych oraz inne czynniki wptywsgie na rozwzan kwestk.

Polecenia Inspektora Nadzorwda wykonywane nie pfiej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawgcpod gradba zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytpdunosi Wykonawca.
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Inspektor Nadzoru podejmuje decyzje we wszystkiphawach zwizanych z jakécia robdt, ocea jakasci
stosowanych materialdw i pepem robo6t, a tale we wszystkich sprawach zamanych z interpretag;
Dokumentacji Projektowej i STWIORB oraz dotycygch akceptacji wypetnienia warunkéw Umowy przez
Wykonawe.

Przed przysipieniem do rob6t nakly wykona& przekopy kontrolne w celu zlokalizowania ewentyam urzdzen
obcych. W przypadku ich wygiienia Wykonawca wykona projekt zabezpieczeniadrania na czas prowadzenia
rob6t w uzgodnieniu z jego wdeicielem oraz wszelkie roboty z tym zwane. Wszelkie koszty z tego tytutu nie
podlegaj odrgbnej zaptacie i nalsy uja¢ je w Cenie Kontraktowej. Wykonawca prowadzi Robagy podstawie
przyjetej wiasnej technologii robét. Dla przygj technologii Wykonawca opracowuje Projekty Tealogii

i Organizacji Rob6t lub inne Projekty wymagane w Sip.. projekt zabezpieczenia wykopOw, projekt
przeprowadzenia cieku na czas robot itp.

Zastosowany sper, wszystkie materiaty, roboty i ich zabezpieczenignikajace z przygtych rozwihzen
technicznych i technologicznych w ramach opraaoWé/konawcy nie podlegajodrebnej zaptacie, wszelkie koszty
z tego tytutu naley uja¢ w Cenie Kontraktowej.

Podczas prac nalg zwrécic szczeg6la uwag: na zachowanie w stanie nienaruszonym i nie przesienpunktéw
geodezyjnych, ktére podlegajochronie w trybie przepisbw ustawy Prawo GeodezyjrKartograficzne.
Wykonawca powinien powiadoihivtascicieli urzadzen w terminie 7 dni przed przygiieniem do robét zwazanych

z usungciem kolizji sieci energetycznych, teletechnicznydanalizacyjnych, melioracyjnych wodagowych.
Koszty nadzoru z tego tytutu nie podlegafiicbnej zaptacie i nafgy uja¢ je w Cenie Kontraktowe;.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakéci (PZJ

Do obowikzkéw Wykonawcy natey opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspekidadzoru programu
zapewnienia jakii, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykeagia robét, maiwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarardog wykonanie rob6t zgodnie z Dokumensaéjrojektova, STWIORB oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez InspekNadzoru.

Program zapewnienia jak@i bedzie zawiera:

a) cze$¢ 0golmn opisupca:

- organizac} wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadaenibét,

- organizac} ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét i etegmiem oddawania dazytkowania,

- sposo6b zapewnienia bhp,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygeanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jdka terminowd¢ wykonania poszczegdlnych elementéw Robot,

- system (sposéb i proced)iproponowanej kontroli i sterowania jalom wykonywanych Robot,

- wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumasthego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zlégrowadzenie badj,

- sposoéb oraz formmgromadzenia wynikéw baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmo
sterupcych a take wyciaganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesiehmologicznym,
proponowany sposob i foknprzekazywania tych informaciji Inspektorowi Nadzoru

b) cze$¢ szczegotow opisupca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techgiozroraz wyposzeniem
w mechanizmy do sterowania i adzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilé¢ srodkéw transportu oraz wdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposo6b zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przedatitita wtasciwosci w czasie transportu,

- sposéb i procedarpomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wayzania mieszanek i wykonywania
poszczegdélnych elementdéw robét,

- sposbb pogpowania z materiatami i Robotami nie odpowiadgini wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakasci robot

Celem kontroli Robét dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeamj aby osigna¢ zalazong jakosé
Rob6t.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgtkontrok robét i jak@ci materiatdbw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli zaakceptowany przez Inspektora Nadavkczapc personel, laboratorium, sptzzaopatrzenie i
wszystkie urgdzenia niezidne do pobierania prébek i badaateriatéw oraz Robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor 2daal mae zaadac od Wykonawcy przeprowadzenia bada
celu zademonstrowanize poziom ich wykonywania jest zadowaly.

Wykonawca kdzie przeprowadza pomiary i badania materiatbw oraz robot zestetliwoscia zapewniajca
stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartynidakumentacji Projektowej i STWIORB.
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Minimalne wymagania co do zakresu badiach czstotliwos¢ sa okreslone w STWIORB, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaly one tam ckoee, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontjetit konieczny, aby
zapewné wykonanie rob6t zgodnie z Umaw

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzamiadectwa,ze wszystkie stosowane adzenia i sprgt badawczy
posiadaj wazna legalizacg, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglavymaganiom norm okgtjacych
procedury bada

Inspektor Nadzoru dulzie mi€ staly i nieograniczony dagi do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekc;ji
oraz lgdzie mi€ mozliwos¢ uczestniczenia w badaniach, pomiarach, poborzeefriip.

Inspektor Nadzoru dalzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek nietgnigciach
dotyczcych uradzen laboratoryjnych, spktu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelunhgbod badawczych.
Jezeli niedocagniecia te kkda tak powane, ze mog wplyna¢ ujemnie na wyniki bada Inspektor Nadzoru
natychmiast wstrzyma zycie do Robét badanych materiatldw i déguje do uycia dopiero wtedy, gdy
niedockgniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zosiarsungte i stwierdzona zostanie odpowiednia jaktych
materiatow.

Wszystkie koszty zwazane z organizowaniem i prowadzeniem ahateriatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki kxda pobierane losowo. Zaleca;stosowanie statystycznych metod pobierania prétygdetych na zasadzie,
ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdxy¢ z jednakowym prawdopodolistwem wytypowane do
bada.

Inspektor Nadzorudalzie mi€ zapewnion mazliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na polecenie Inspektora Nadzoru, Wykonawedzie przeprowadzana wiasny koszt dodatkowe badania tych
materiatdw, ktére budzwatpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostgrzez Wykonawe
usunkte lub ulepszone z wtasnej woli.

Pojemniki do pobierania prébekeds dostarczone przez Wykonage zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.
Prébki dostarczone przez Wykonawdo badé wykonywanych przez Inspektora Nadzorgdd odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany pngpektora Nadzoru.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonaweglaie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatow, ktére
budz watpliwosci co do jakéci, o ile kwestionowane materialy nie zostaprzez Wykonawg usungte lub
ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowyetdd pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokryveanawiajicy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiarytls przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dip, gdy normy nie
obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w STWIORB, stmomozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub baflaWykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzajigjscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiatubadania, Wykonawca przedstawi nénpe ich wyniki do
akceptacji Inspektora Nadzoru.

Na 3 dni przed przyspieniem do pomiaréw lub baflaWykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykongomomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi dmig ich
wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca kdzie kompletowéa i przechowywa raporty ze wszystkich bada udostpniat je na kade zyczenie
Inspektora Nadzoru.

Wyniki bada (kopie) kzda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularaaetitug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Do wykonania robét naky stosowé materaty i wyroby spetniage wymagania ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r.
o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 z 2004r. p881 z péniejszymi zmianami). Jakiekolwiek materiaty i
wyroby, ktére nie spetniajtych wymaga beda odrzucone.

Kazda dostarczona partia materiakdbie posiadaodpowiednie dokumenty, oldlajace w sposéb jednoznaczny jej
cechy. Wyroby musg posiada ww. dokumenty wydane przez producenta, a w rastezpby poparte wynikami
bada& wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badada dostarczone przez Wykonagvdnspektorowi
Nadzoru.

6.7.Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnyrovdazujacym Zamawiajcego i Wykonawe w okresie od
przekazania Wykonawcy Terenu Budowy dade okresu gwarancyjnego.

Odpowiedzialné za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obhaujacymi przepisami spoczywa ha Wykonawcy.
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Zapisy w Dzienniku Budowydala dokonywane na higco i beda dotyczy przebiegu Robot, stanu bezpietsteva ludzi

i mienia oraz technicznej i gospodarczej stronyobad

Kazdy zapis w Dzienniku Budowyellzie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonatiszap

podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiskaltmwego. Zapisy dula czytelne, dokonane trwakechnily, w

porzadku chronologicznym, bezp@dnio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokunyemida oznaczone kolejnym numeremaganika i opatrzone

dat i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy naley wpisywat w szczegolngci:

- dak przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

— dak przekazania przez Zamawieggo Dokumentacji Projektowe;,

— uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zaieeva jakdci i harmonograméw Robot,

— terminy rozpocgcia i zak@czenia poszczeg6lnych elementéw robdt wraz z stdaem sposobu i zakresu
tymczasowej organizacji ruchu,

— przebieg Robdt, truddoi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyozprzerw w Robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

— daty zaradzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

— zgtoszenia i daty odbiorow Robo6t zanikgch i ulegaicych zakryciu, cgciowych i ostatecznych odbioréw
Robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania Robét podlaegggh ograniczeniom lub wymaganiom
szczegéinym w zwizku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnd¢ rzeczywistych warunkOw geotechnicznych z ich apise Dokumentacji Projektowej,

— dane dotycace czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przediakcie wykonywania Robét,

— dane dotycace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robdét,

— dane dotycece jakdci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przepadzonych badaz podaniem, kto je
przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z poean, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robdét.

Propozycje, uwagi i wygamienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowgda przedigone Inspektorowi

Nadzoru do ustosunkowanig.si

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do DziennikaoBydWykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich pcigjlub

Zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspea Nadzoru do ustosunkowania. $Projektant nie jest jednak

strorg Umowy i nie ma uprawniedo wydawania poletéé/Nykonawcy Robot.

(2) Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwaglgjna rozliczenie faktycznego pegt kadego z elementéw robot.

Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza wi sposéb cigly w jednostkach przgfych w kosztorysie ofertowym

i wpisuje do rejestru obmiaréw dokumentuparastajco postp rzeczowy robét.

Wpiséw do Rejestru Obmiaréw dokonuje Inspektor Madzi s one potwierdzane przez Kierownika

Budowy/Kierownika Robét.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodoblub certyfikaty zgodnéci materiatéw, orzeczenia o jala materiatow,

recepty robocze i kontrolne wyniki bad&lVykonawcy keda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapew-

nienia jakdci. Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru Robét. Winny lByudostpnione na kade zyczenie

Inspektora Nadzoru.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczagsbprocz wymienionych w pkt (1)-(3) nagtijace dokumenty:

a) pozwolenie na realizaggadania budowlanego,

b) protokoly przekazania Terenu Budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyasywilno-prawne,

d) protokoty odbioru Robét,

e) protokoly z narad i ustate

f) korespondengj na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy &da przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpawitedabezpieczonym. Zagitie

ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jegtychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianapwem.

Wszelkie dokumenty budowyetla zawsze dospne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane dadughazyczenie

Zamawiajcego.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z Dukatacy Projektova

i STWIORB, w jednostkach ustalonych w WycenionymskKimrysie Ofertowym. W obmiarach Rob6t podaje si
rzeczywiste iléci wykonanych robot.

Obmiaru Rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru po pisempgwiadomieniu Wykonawcy o zakresie obmierzanyohd®

i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tgmminem.

Wyniki obmiaru kzda wpisane do Arkuszy Obmiaru.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdimch podanych w Przedmiarze Robét lub gdzie indzie
w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawdyobowizku ukaczenia wszystkich robét. Bdne dane
zostan poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru narpe.

Obmiar gotowych Robétddlzie przeprowadzony z eztascia wymagama do celu miesicznej ptatnéci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie oltenym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawic Inspektora
Nadzoru.

7.2.Zasady okre&lania ilosci robot i materiatéw

Dtugosci i odlegtasci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnyméda obmierzone poziomo wzdtulinii
osiowej.

Jesli Specyfikacje Techniczne wdeiwe dla danych robét nie wymagdigo inaczej, okjosci beda wyliczone w nd
jako dtuga¢ pomnaona przezredni przekro;.

llosci, ktére maj by¢ obmierzone wagowo,e¢bda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
Specyfikacji Technicznych.

Wszelkie inne materiatydola mierzone w jednostkach oktenych w STWIORB.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Rokgllraakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

Urzadzenia i sprat pomiarowy zostan dostarczone przez Wykonagvclezeli urzadzenia te lub spet wymagaj
bada atestujcych to Wykonawcadtlzie posiadawazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzdzenia pomiarowedaa przez Wykonawe utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie tiaan
robot.

7.4. Wagi i zasady wzenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje amizenia wagowe odpowiadae odnénym wymaganiom Specyfikacji
Technicznych. Bdzie utrzymywd to wyposaenie zapewniaf w sposéb aigly zachowanie doktadsoi wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

7.5.Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary lgda przeprowadzone przez Wykonaww obecnéci Inspektora Nadzoru (weryfikacja obmiaru przez
zespot geodetéw) przedg@ziowym lub ostatecznym odbiorem Robét, azeakv przypadku wygpowania dhiszej
przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy Rob6t.

Obmiar Rob6t zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.

Obmiar rob6t podlegagych zakryciu przeprowadzeagirzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obficzdgda wykonane w spos6b zrozumiaty i jednoznaczny
oraz lgda uzupetnione odpowiednimi szkicami oraz dokumeumtdofograficzry, skatalogowas w sposéb nie
budzcy watpliwosci co do momentu jej wykonania oraz obiektu, ktdokumentuje.

Obliczenia wraz ze szkicami oraz dokumentafgjtograficzry beda kazdorazowo zajczone do dokumentow
odbiorowych poszczegoélnych robét, a ich wyniki aostzapisane w Arkuszu Obmiaru i potwierdzone przez
Kierownika Budowy / Kierownika Rob6t.

8.0ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalé odpowiednich STWIORBroboty podlegaj nastpujacym etapom odbioru, dokonywanym
przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi robo6t zanikagcych i ulegagcych zakryciu,

b) odbiorowi czsciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbidr rob6t zanikagych i ulegaicych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci wykonywanych robét,
ktére w dalszym procesie realizacji ulagrakryciu.

Odbiér robot zanikacych i ulegaicych zakryciu bdzie dokonany w czasie umiwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdrmostpu robot.

14



ROZBUDOWA ODCINKA 060 DROGI WOJEWODZKIEJ NR 958 ORAZ BUDOWA CHODNIKA DLA PIESZYCH WRAZ
Z ODWODNIENIEM OD KM 3+135,86 DO KM 5+669,30 W MIEJSCOWOSCIACH PODCZERWONE | KONIOWKA — Etap |

Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowa¢ danej czsci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem doeBaika Budowy i jednoczesnym

powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiédtie przeprowadzony niezwtocznie, méniej jednak ni w ciagu

3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowgwiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jaka¢ i ilos¢ robodt ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstasddkumentéw zawieragych

komplet wynikéw bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pamiav konfrontacji z Dokumentagj

Projektovs, STWIORB i uprzednimi ustaleniami.

Wykonawca jest zobowzany réwnie¢ do dokumentowania odbieranych rob6t w postaci diatbcznej.

Dokumentacja ta powinna bykatalogowana w sposéb nie bacy watpliwosci co do dat wykonania fotografii

oraz obiektow, ktére dokumentuje.

Koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej, w tfgtograficznej, nie podlega oghmej zaptacie i przyjmuje &i

ze jest whczony w cen kontraktov,.

8.3. Odbidr casciowy

Odbiér czsciowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wyia Rob6t w odniesieniu do 4, jakasci | wartasci

wykonanych czsci robot.

Odbioru czsciowego rob6t dokonuje sivg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.

Odbioru robot dokonuje Komisja w obedeblnspektora Nadzoru i Wykonawcy.

Komisja jest powotywana przez Zamaviicggo.

Warunkiem dokonania odbioru gziowego jest uprzednie wystawienie przez Inspekisealzoru Swiadectwa

Przegcia w zakresie a#ci robét, o ile Wykonawca jest uprawniony do uzyskatakiegoswiadectwa zgodnie z

warunkami Umowy.

8.4. Odbidr ostateczny robgt

8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzegzpgo wykonania robét w odniesieniu do ichsdip jakdsci

i wartosci.

Catkowite zakéczenie robot oraz gotowéddo odbioru ostatecznegedzie stwierdzona przez Wykonagvawpisem

do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomienienpémie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Zakanczenie robét musi zostgpotwierdzone przez Inspektora Nadzoru wpisem deriduka Budowy.

Warunkami pozwalagymi na dokonanie potwierdzaego wpisu &

— przekazanie Inspektorowi Nadzoru kompletnych khada pomiarbw wymaganych przez odpowiednie
asortymentowe STWIORB do odbioru ostatecznego robét

— uzyskanie pozytywnych wynikéw baglapomiaréw

Odbiér ostateczny rob6t napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicod dnia potwierdzenia przez

Inspektora Nadzoru zakozenia robét i przygcia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznazzmzez Zamawiagego w obecnii Inspektora Nadzoru

i Wykonawcy. Komisja odbieraga roboty dokona ich oceny jalaowej na podstawie przedionych dokumentow,

wynikow bada i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoiowykonania rob6t z dokumentacprojektowy i

STWIORB.

Badania i ustalone pomiary do odbioru ostatecznegtonuje Laboratorium Zamawigego, na probkach

pobranych przez Wykonawaev obecnéci Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru wskazugjsoa poboru prébek.

Préby do badaodbiorczych dostarcza do Laboratorium Zamaagiego Inspektor Nadzoru.

Podstaw do odbioru ostatecznego robétmzede wszystkim wyniki badd aboratorium Zamawiagego.

Odbierajcy dokonuje odbioru ostatecznego robétejeich jakas¢ i ilos¢ w poszczegdlnych asortymentach jest

zgodna z warunkami Umowy, STWIORB oraz ustalenigpaleceniami Inspektora Nadzoru. Roboty z wadai@i n

beda podlegaty odbiorowi.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozaa sealizacy ustalé przyjetych w trakcie odbioréw robét

zanikapcych i ulegajcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania ralzdtpetniagcych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t pegoavych lub robét uzupetniggych w warstwigcieralnej

lub robotach wykaczeniowych, komisja przerwie swoje czyldoio ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komispe jakaéé wykonywanych robdt w poszczegélnych asortymentach

nieznacznie odbiega od wymaganej dokumeatpopjektovs i STWIORB z uwzgidnieniem tolerancji i nie ma

wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu iplEzéstwo ruchu, komisja dokona paten, oceniajc

pomniejszon wartas¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagazyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ogtiatgm Robét jest protokét odbioru ostatecznego Robdé

sporadzony wg. wzoru ustalonego przez Zamaxagego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohpawiy przygotowanastpujace dokumenty:

1. Geodezyjn inwentaryzagj powykonawcz (wydruk + wersja elektroniczna).
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W oparciu o poligonizagj paistwowa i osnowe realizacyjm naley wykona& geodezyja inwentaryzagj
powykonawca robét, sieci uzbrojenia terenu i wszystkich obdekt nanié¢ zmiany na magzasadnicz uzyskuac
potwierdzenie Wojewddzkiegostdka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Mapa zasadnicza powinna zawierastpujace elementy:

a) kilometra drég,

b) punkty referencyjne o ile wygiuja,

¢) znaki drogowe pionowe i poziome,

d) rzedne wysokéciowe wszystkich elementéw drogi w granicach pasagowego mierzone co 20m oraz

w punktach charakterystycznych trasy,

e) rury ochronne i ezine wysokéciowe sieci uzbrojenia terenu,

f) oznaczenia rodzajéw nawierzchni drég , chodnikdjazdow i placow,

g) obiekty mostowe (kxine wlotu ,wylotu, skrajnieswiatto),

h/ granice pasa drogowego.

Dokumentacja Inwentaryzacja Powykonawcza powinnaelngg8 wymagania Rozposzlzenia Ministra

Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa Dz.U. 83iad26 sierpnia 1991 poz. 376.

Brakujace znaki graniczne natg uzupeint i zastabilizowa.

2. Dokumentagj projektowa podstawow z naniesionymi zmianami, potwierdzonymi przez kigpra Nadzoru

oraz dodatkow, jesli zostata sporadzona w trakcie realizacji umowy; wymagag sprzy tym, zeby

dokumentacja zostata tak opracowana graficzniewatzglkie naniesione zmiany byly tatwo rozpoznawaln

Szczegotowe Specyfikacje Techniczne (podstawowepwly i ew. uzupetniagce lub zamienne).

Recepty i ustalenia technologiczne.

Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiardow (oryginaty).

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badldoznaczé laboratoryjnych, zgodnie z STWIORB i ew. PZJ.

Deklaracje zgodriei lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatdbw zgodnie z STWIORB i &i.J.

Opinie technologicza opracowan przez Wykonawg, sporadzom na podstawie wszystkich wynikéw bada

i pomiaréw zaiczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnieSBWIORB i PZJ w formie

uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru.

9. Ocere techniczn realizacji Umowy opracowarprzez Inspektora Nadzoru, zawieraj miedzy innymi: krotki
opis przebiegu realizacji kontraktu podtém spetnienia przez Wykonagevymaga dotyczcych sprztu,
materiatéw, kadry, harmonograméw, PZJsdgioi jakosci wykonanych pomiardw i badakontrolnych, jaké¢
dokumentacji przetargowej i technicznej itp. w fegrazgodnionej z Inspektorem Nadzoru.

10. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towargggezh (np. na przekenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej,swietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazantych robét wiécicielom
urzadzen.

11. Dokumentagj fotograficzra skatalogowasnw sposob nie budey watpliwosci co do dat wykonania fotografii
oraz obiektow, ktére dokumentuje.

12. Dokumentagj powstah w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej:

(a) kopig mapy zasadniczej,
(b) kopie mapy ewidencyjnej z zaznaczeniem granic faktycargagsa drogowego.

13. Wykonawca robdt powinien uczestnic¢zyvspolnie z Zamawiagym w procesie przekazywania pasow
drogowych i dokonywana biegzaco wymaganych zmian i uzupetbiprzygotowanych materiatéw.

©ONo g

Wykonawca opracuje operat kolaudacyjny w jednymeegadarzu oryginalnym i w jednej kopii. Dodatkowo
Wykonawca zeskanuje wszystkie dokumenty wchodzv sktad operatu koaludacyjnego, zaatkigm pozycji 12,
w rozdzielczdci umazliwiajacej czytelny wydruk w formacie odpowiadeym oryginatowi i zapisze na gaiku
danych w jednym egzemplarzu w formacie zapisu damyggodnionym z Inspektorem Nadzoru. Pozycja 12anis
zapisana na gaiku danych w formacie *.dwg lub *.dgn.

Koszt przygotowania wszystkich egzemplarzy dokumenbdbiorowej wraz z wergjelektroniczi jest zawarty w
cenie kontraktowej i nie podlega elinej zaptacie.

W przypadku, gdy wg Komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego nigda gotowe do
odbioru ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wikea wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.

Wszystkie zarzdzone przez Komigjroboty poprawkowe lub uzupetnige h:da zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiacego.

Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupeghtych wyznaczy Komisja.

8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanydhdra@wizanych z usurciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwaymym.
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Odbiér pogwarancyjny dolzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektiwzgkdnieniem zasad opisanych
w punkcie 8.4 ,,0dbidr ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogoélne

Podstaw ptatnaci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykanaza jednosti obmiarova ustalor dla

danej pozycji Kosztorysu Ofertowego.

Cena jednostkowa pozycjietizie uwzgkdniac wszystkie czynnéi, wymagania i badania sklade¢ st na jej

wykonanie, okrglone dla tej roboty w pkt. 9 STWIORB i w Dokumerjtdrojektowej.

Cena jednostkowachzie obejmowé

— robocizre bezpdrednig wraz z towarzysgymi kosztami,

- wartas¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu, magamania, ewentualnych ubytkéw i transportu
na teren budowy,

— koszty utylizacji materiatéw rozbiérkowych zgodmgrawem ochronyrodowiska,

- wartas¢ pracy sprztu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie gpraa Teren Budowy i z powrotem,
monta i demonta na stanowisku pracy),

— koszty pdrednie, w sklad ktérych wchoalzptace personelu i kierownictwa budowy, pracowmikdadzoru
i laboratorium, koszty uetizenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym do@dzenie energii i wody,
budowa drég dojazdowych, itp.), koszty dotymz oznakowania Robo6t, wydatki dotyce bhp, ustugi obce na
rzecz budowy, koszty zawizane z zawarciem umoéwzyczenia gruntdw, optaty za dzieme terenu, koszty
transportu materiatdbw na miejsce utylizacji i utglcja materiatdw, koszty projektéw uzupetacgich i ich
uzgodni@, koszty szkolenia BHP pracownikéw i dozoru budowyszty utrzymania obiektéw tymczasowych
w naleytym stanie technicznoeksploatacyjnym, koszty tetdgii robdt wynikajce przygtych rozwhzan
technicznych itechnologicznych w ramach opracdowdykonawcy, optaty za dzigmwe placow i bocznic,
wszelkie koszty wynikajce z warunkéw wykorzystania terenu w fazie reajizagksploatacji, ze szczegdlnym
uwzglkdnieniem konieczriei ochrony cennych waroi przyrodniczych, zasobéw naturalnych i zabytk&azo
ograniczenia uarliwosci dla terenéw ssiednich, ubezpieczenia oraz koszty zdtz przedsibiorstwa
Wykonawcy,

— koszty opracowania powykonawczej dokumentacji gegide-kartograficznej,

— zysk kalkulacyjny zawieragy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wikdav mogicych wysapicé
w czasie realizacji robét i w okresie gwarancyjnym,

— podatki obliczane zgodnie z oba#ujacymi przepisami,

— wszystkie koszty zwzane z uzgodnieniami, nadzorami i odbiorami przekwavanych linii/sieci przez
wiascicieli sieci,

- koszty wykonania przekopéw kontrolnych pod nadzoveesciciela sieci,

— koszty wyhczenia linii cagtych i z gotowdcia ruchows,

— koszty wyhczen i przehczen oraz niedostarczenia mediow,

- wykonanie ukltadéw prz&giowych na czas budowy,

- wartas¢ zakupu i zaytych materiatdbw do wykonania tymczasowych droghtedogicznych wedtug potrzeb
wynikajacych z przygtej technologii w robét,

— uporadkowanie miejsc prowadzonych robét i wywbézedbych materiatbw Wykonawcy na sktadowisko
Wykonawcy,

— zapewnienie niezilinych czynnikéw produkcji wynikagych z przygtej technologii robot,

— przeprowadzenie pomiaréw, badeodbioréw zgodnie z wymaganiami STWIORB,

— koszty organizacji i odszkodowania,

- prace porzdkowe.

Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonaaodan pozycg w Wycenionym Kosztorysie Ofertowym jest

ostateczna i wyklucza nitiwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robotnlgh ta pozych kosztorysow.

9.2. Warunki Umowy i Wymagania Ogolne Specyfikacjifechnicznej DM.00.00.00

Koszt dostosowania sido wymaga Warunkéw Umowy i Wymaga Ogélnych zawartych w Specyfikacji
Technicznej DM.00.00.00 obejmuje wszystkie warunkreslone w w/w dokumentach, a nie wyszczeg6lnione
w kosztorysie.

Koszt dostosowania sido wymaga Warunkéw Umowy i Wymaga Ogélnych zawartych w Specyfikacji
Technicznej, nie wyszczegdlnionych w PrzedmiardeétoWykonawca ma obowdek uwzgédni¢ przy wycenie
Kosztorysu Ofertowego.
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Ponizej wyszczegdblnione zostaly podstawowe wymagania WynoWymagania Ogoélne zawarte w Specyfikacji
Technicznej DM.00.00.00, ktérych koszt Wykonawcavipden uwzgkdni¢ przy wycenie Kosztorysu Ofertowego:

1.Koszt srodkdw i materiatdbw zwizanych z zabezpieczeniem rob6t budowlanych w o&kriei prowadzenia, jak
réwniez tymczasowej organizacji ruchu przewidzianej nasdeaania rob6t. Wykonawca wtasnym staraniem oraz
na wiasny koszt opracuje, zatwierdzi oraz wprowatt{umentag projektows tymczasowej organizacji ruchu.
Koszty z tym zwazane, Wykonawca powinien uwzgdhi¢ w cenie jednostkowej wykonania robot.

2.Koszt naktadéw zwiznych z petn obstug geodeyzja Inwestycji.

Jednostk rozliczeniowy jest ryczatt dla pozycji dotycgcych kosztéw dostosowaniagsio wymaga Warunkdw
Umowy i Wymaga Ogélnych.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Wykonawca poniesie wszelkie koszty zamane z opracowaniem, zatwierdzeniem projektéw t@asowe]

organizacji ruchu na czas prowadzenia rob6t i pragrrobotach oraz koszty zudane z wykonaniem i likwidacja
objazdéw.

Jednostk rozliczeniows jestryczatt dla pozycji dotyczcych:
— wykonania objazdéw/przejazdéw i organizaciji ruchu,
- likwidacji objazdéw/przejazddéw i organizacji ruchu.

Jednostk rozliczeniows jestmiesigc dla pozycji dotyczcych:
— utrzymania objazddéw/przejazdéw i organizacji ruchu.

Koszt ryczattowy wykonania objazdéw/przejazdow olngg:

— opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi ingjgmi i zatwierdzenie w organie zadzaacym ruchem
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowngz z dostarczeniem kopi projektu Inspektorowi Nad
oraz zainteresowanym zadca drog i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnig/nikajacych z posipu
robot,

— zakupy, dostarczenie i sktadowanie potrzebnych riaddey,

— koszt zapewnienia niegtnych czynnikow produkcji,

— zaprojektowanie i wybudowanie niezinych objazdéw i drég dojazdowych,

— ustawienie tymczasowego oznakowanidwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva ruchu,

— optaty/dzierawy terenu,

- przygotowanie terenu,

—  konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, keamikdw, barier, oznakows drenau,

- tymczasowe przel@nie uradzen obcych oraz koszty zazane z odszkodowaniami wyniklymi z koniecgcio
niezkzdnych przerw w dostawie medidw wraz z uzyskanienezimdnych decyzji administracyjnych
i uzgodnie,

- koszty zwiazane z odszkodowaniami wyniklymi z koniecgcioniezkzdnych przerw w ruchu na drogach
poprzecznych,

— wszelkie dodatkowe koszty jakie mpgwynikna¢ przy spetnianiu wymaga administratorow tras
komunikacyjnych zawartych w uzgodnieniach z nintjpktéw organizacji eigtosci ruchu,

— wszelkie koszty administratoréw innych adzen.

Koszt mies¢czny utrzymania objazdéw/przejazdow i organizasjiru obejmuje:

— oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usciei tymczasowych oznakowaionowych, poziomych, barier
i $wiatel w ilosciach wynikajcych z bigacych potrzeb zachowania wymaganego standardu owmatia i
warunkéw bezpieczsstwa ruchu drogowego,

— utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.

Koszt ryczattowy likwidacji objazdéw/przejazddéwiiganizacji ruchu obejmuje:

— usunkcie wbudowanych materiatow i oznakowania,

— demonta objazdéw i drég dojazdowych po zalkaeniu robot,

— koszty zwhzane z napragiremontem drég dojazdowych,

— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego w tynywmé@cenie oznakowania zgodnego z uprzednias stat
organizacja ruchu, zgodnie z wymaganymi standardami
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (0U01.62.628 wraz z pbiejszymi zmianami i aktami
wykonawczymi)

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamapigblicznych (Dz.U.2004.19.177 wraz zzpéejszymi zmianami)
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochr8nydowiska (Dz.U.2001.62.627 wraz zzpéejszymi zmianami

i aktami wykonawczymi)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budmwth (Dz.U.2004.92.881 wraz z andejszymi zmianami

i aktami wykonawczymi)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.12.2002 w. sprawie systeméw oceny zgodob wyrobow
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowa@En{Dz.U.2002.209.1779)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@02 w sprawie sposobu deklarowania wyrobow
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakieravaladym (Dz. U. nr 198, poz. 2041)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (D994.89.414 wraz z pdiejszymi zmianami)

Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejdnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiatldrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.99.43.430)

Zarzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopa2@01 r. w sprawie dziennika budowy, mantd rozbiorki
oraz tablicy informacyjnej (Dz.U.Nr 138,p0z.1555)

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidziigz.u. Nr 14, poz 60 z ghiejszymi zmianami)
Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki MorskiepoiSpraw Wewgtrznych i Administracji z dnia 31
lipca 2002 w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych.UD Nr 170 z dnia 12 gdziernika 2002 r poz. 1393
Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 27 wrzaia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. 260112,
poz. 1206)

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchuaivgm (Dz.U. z 2005 nr 108, poz 908; zzptejszymi
Zmianami)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpni@02 w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakreswodtr budowlanych stwarzglych zagraenie
bezpieczéstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151, poz. 1256)

Rozporadzenie MGPIB z 21.02.1995 r (Dz.U. Nr 25 z 1995%pvawie rodzaju i zakresu opracawgeodezyjno —
kartograficznych oraz czynéa geodezyjnych obowtujacych w budownictwie

Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - prawo geodezyjikartograficzne (Dz.U. Nr 30, poz 30, poz. 163 z
pézniejszymi zmianami).
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D-01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D-01.02.01. Usurgcie drzew lub krzakéw

1. WSTEP

1.1.Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacphtécznej (STWIORB) $ wymagania dotycge wykonania
i odbioru robét zwizanych z usumtiem drzew i krzewdw, przy rozbudowie odcinka 060dil wojewddzkiej nr
958 oraz budowie chodnika dla pieszych wraz z ochiwdem od km 3+135,86 do km 5+669,30 w miejscimivo
Podczerwone i Koniéwka — Etap |I.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

STWIORSB jest stosowana jako dokument przetargokgnitraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienych
wp. 1.1,

1.3. Zakres robét obgtych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia rob6t aganych z karczowaniem drzew
wykonywanych w ramach roboét przygotowawczych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Karczowanie- usuwanie drzew i krzewdw wraz z pniami i korzeni w celu oczyszczenia gruntu.
Stosowane okéenia podstawowe gs zgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wygenia ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyerce robot
0Og6lne wymagania dotyseze robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymaganigloe” pkt. 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystpuja.

3. SPRET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
Ogblne wymagania dotygeze sprztu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolpét. 3.

3.2. Sprat do karczowania drzew

drzew naley stosowa:

— pity mechaniczne,

— specjalne maszyny przeznaczone do karczowaniargniich usunicia z pasa drogowego,

- spycharki,

- koparki lub cigniki ze specjalnym ospgtem do prowadzenia prac zawanych z wygbem drzew.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotycgce transportu

Og6lne wymagania dotygee transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wynragaogolne” pkt. 4.
4.2. Transport pni i karpiny

Pnie, karpir oraz gadzie naley przewoz¢ transportem samochodowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogoblne zasady wykonania rob6t podano w STWIORB @MB0.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 5.

5.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew

Roboty zwhzane z karczowaniem drzew obejmujyciecie i wykarczowanie drzew i pni, wywiezienie pngrRiny

i gakezi poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypaey.

Teren pod budow drogi w pasie robét ziemnych, w miejscach dokopidw innych miejscach wskazanych
w dokumentacji projektowej, powinien bpczyszczony z drzew i krzewow.

Zgoda na prace zazane z usugciem drzew i krzewdw powinna byizyskana przez Zamawiaggo.

Drzewa przewidziane do usgnia powinny by sciete do poziomu gruntu, pniaki nalesfrezow@ na gebokas¢ 45
cm lub wykarczowéa

Raslinnos¢ istniepca w pasie rob6t drogowych, nie przeznaczona doigsa, powinna by przez Wykonawe
zabezpieczona przed uszkodzeniemeligoslinnosé, ktéra ma by zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona
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przez Wykonawe¢, to powinna by ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposéb zga@emany przez
odpowiednie wiadze.

5.3. Usunkcie drzew

Pnie drzew znajdage st w pasie robdt ziemnych, powinny bywykarczowane, za wafkiem nastpujacych
przypadkéw:

— w obrbie nasypow - jeeli srednica pni jest mniejsza od 8 cm i ista@g rzdna terenu w tym miejscu
znajduje s co najmniej 2 metry od powierzchni projektowaneyday drogi albo powierzchni skarpy
nasypu. Pnie pozostawione pod nasypami powinréysbiete nie wyej niz 10 cm ponad powierzchni
terenu. Powgsze odsipstwo od ogolnej zasady, wymagzgj karczowania pni, nie ma zastosowanizelie
przewidziano stopniowanie powierzchni terenu podspave nasypu,

- w obrbie wyokmglenia skarpy wykopu przecingiego st z terenem. W tym przypadku pnie powinnyby
$ciete rowno z powierzchaiskarpy albo potkj jej poziomu.

Poza miejscami wykopéw doly po wykarczowanych phia@ley wypeinié gruntem przydatnym do budowy
nasypow i zaggci¢, zgodnie z wymaganiami zawartymi w STWIORB D-020m0,Roboty ziemne”.

Doty w obrbie przewidywanych wykopOw, neadg tymczasowo zabezpieazyprzed gromadzeniem esiw nich
wody.

Wykonawca ma obowrek prowadzenia robot w taki sposéb, aby drzewadstawiaice warté¢ jako materiat
uzytkowy nie utracity tej wiéciwosci w czasie robét.

5.4. Wywdz pozostaléci po usunitej roslinnosci

Materiaty z karczowania drzew przechadza wlasné Wykonawcy robét budowlanych, ktéry na wiasny koszt
zabezpiecza ich wywdéz i sposéb zagospodarowaniawentualn utylizacg.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robdt

Ogolne zasady kontroli jakol robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagangbtme” pkt. 6.

6.2. Kontrola robét przy usuwaniu drzew

Sprawdzenie jakai robdt polega na wizualnej ocenie kompldtiaisunicia raslinnosci, wykarczowania korzeni
i zasypania dotéw. Zagzczenie gruntu wypehigiego doty powinno spetiaodpowiednie wymagania okiene
w STWIORB D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w STWIORB D-M30MO ,Wymagania ogolne” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarowy robét zwizanych z karczowaniem drzew jest 1 szt. (sztuka).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w STWIORB D-M30MO ,Wymagania ogélne” pkt. 8.

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu podlega sprawdzenie dotéw po wykana@aoych pniach, przed
ich zasypaniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycre podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolipdt. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena karczowania 1 szt. drzewa obejmuije:
— wyciecie i wykarczowanie drzewa,
— koszt zapewnienia niegtnych czynnikow produkcji,
— wywiezienie diyc, pni, karpiny i gaizi poza teren budowy,
— zasypanie dotow,
— uporazdkowanie miejsca prowadzonych robot,
— koszt wyceny drzew przeznaczonych do wg@ wykonana przez uprawnionego rzeczozrgwc
— koszt przeprowadzenia przetargu na sprzellewna z wycinki,
— wszystkie inne czynrioi nieujgte a konieczne do wykonania w ramach niniejszejidecii.
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Materiaty z karczowania drzew przechadza wlasné Wykonawcy robét budowlanych, ktéry na wiasny koszt
zabezpiecza ich wywdéz i sposéb zagospodarowaniawentualn utylizacg.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1/ Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (DaANr 62, poz. 628 ) z @gdiejszymi zmianami.
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D-01.02.02. Zdgcie warstwy humusu lub/i darniny

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacii technicznej (STWIORB)

Przedmiotem niniejszej STWIORB; svymagania dotyce wykonania i odbioru robét zwdanych ze zdgiem
warstwy humusu, przy rozbudowie odcinka 060 drogjemwddzkiej nr 958 oraz budowie chodnika dla pieszy
wraz z odwodnieniem od km 3+135,86 do km 5+669,3@igjscowdci Podczerwone i Koniéwka — Etap |.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

STWIORB jest stosowana jako dokument przetargokgntraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienych
wp. 1.1.

1.3. Zakres robét obptych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotyqarowadzenia rob6t zezanych ze zdciem warstwy humusu
o sredniej grubéci 10 cm zgodnie z dokumentagjrojektowva.

1.4. Okreslenie podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STWIORBa szgodne z obowizujacymi odpowiednimi polskimi normami
i definicjami podanymi w STWIORB D-M-00.00.00 "Wymania ogdlne" pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyerce robot

Og6lne wymagania dotyseze robét podano w STWIORB D-M-00.00.00. "Wymagaogalne" p. 1.

2. MATERIALY
Nie wystpuja.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycrce spratu

Og6lne wymagania dotygeze sprztu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolip&t 3.
3.2. Sprat do zdjecia humusu

Przy robotach zwazanych z usugtiem humusu nafy stosowa:

- réwniarki,

- spycharki,

- lopaty, szpadle i inny spgzdo rcznego wykonywania rob6t ziemnych,

- koparki i samochody samowytadowcze,

lub inny sprzt zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotycgce transportu

0Og6lne wymagania dotygee transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagabgolne” pkt 4.

4.2. Transport humusu

Humus naley przemieszcaa z zastosowaniem rowniarek Iub spycharek albo pozéw transportem
samochodowym. Wybdrodka transportu zatg od odlegtdci, warunkdw lokalnych i przeznaczenia humusu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogoblne zasady wykonania rob6t podano w STWIORB @MB0.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 5.

5.2. Zdjecie warstwy humusu

Warstwe humusu naliey zdja¢ spycharkami z powierzchni catego pasa robét ziemnyraz w innych miejscach
okreslonych w Dokumentacji Projektowej lub wskazanychgar Inspektora Nadzoru.

Humus naley zdja¢ na peha glebokas¢ jego zalegania, ktéra jest oklena w Dokumentacji Projektowej lub
wskazana na roboczo przez Inspektora Nadzoru, gedktycznego stanu wygtowania. Stan faktycznyetizie
stanowit podstawdo rozliczenia czynrigi zwiazanych ze zdciem humusu.

Zdjety humus przechodzi na wiasitoWykonawcy i powinien zoséaprzez niego usugly z miejsca inwestycji do
czasu zakaczenia robot. Koszty zatadunku i wywozu w miejsgorane przez Wykonawgonosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robdt

Ogolne zasady kontroli jakol robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagangbme” pkt 6.
6.2. Kontrola usuniecia humusu

Sprawdzenie jaliei robét polega na wizualnej ocenie kompldtiasungcia humusu.

23



ROZBUDOWA ODCINKA 060 DROGI WOJEWODZKIEJ NR 958 ORAZ BUDOWA CHODNIKA DLA PIESZYCH WRAZ
Z ODWODNIENIEM OD KM 3+135,86 DO KM 5+669,30 W MIEJSCOWOSCIACH PODCZERWONE | KONIOWKA — Etap |

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w STWIORB D-M30MO ,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow robét zwizanych ze zdciem warstwy humusu jest jeden metr kwadratows}.[m

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Roboty zwizane ze zdgiem humusu podlegajodbiorowi rob6t zanikagych ulegajcych zakryciu na zasadach
podanych w STWIORB D-M-00.00.00. "Wymagania ogoélpkt. 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne zasady dotyexe podstaw ptatndci

Ogolne ustalenia dotygze podstaw ptatrici podano w STWIORB D-M-00.00.00. "Wymagania og8lpkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 metra kwadratowegoJmvykonania zdicia warstwy humusu obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- koszt zapewnienia niegtinych czynnikow produkcji,

- zdjecie humusu na pedrgiebokasé jego zalegania,

- wywdz humusu, ktéry nie zostat przewidziany do psnego utgenia,

- odwodnienie terenu po odhumusowaniu,

- oczyszczenie humusu z zanieczyshdgad np. korzenie, kamienie, glina, grunt organiGatp..

- zabezpieczenie powierzchni po @iy humusu przed negatywnymi skutkami czynnikéw aetfarycznych,
mechanicznych, itp.

- przewiezienie na plac skladowy w gbie budowy wraz z kosztami pozyskania, utrzymani&widacji
sktadowiska w celu ponownegayeia lub odwiezienia poza teren budowy nadmiaru tnsum

- koszt utrzymania czys§oi na przylegajcych drogach,

- przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej,

- wszystkie inne czynriai nieuite a konieczne do wykonania w ramach niniejszejileciji.

Zdjety humus przechodzi na wiasitoWykonawcy i powinien zoséaprzez niego usuely z miejsca inwestycji do
czasu zakaczenia robot. Koszty zatadunku i wywozu w miejsgdrane przez Wykonawgonosi Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wysepuja.
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D-01.02.04. Rozbiorki elementéw drég, ogrodxe przepustow

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej STWIORB;, svymagania dotyce wykonania i odbioru rob6t zgdanych z rozbidrk
elementéw drég, przy rozbudowie odcinka 060 drogjewddzkiej nr 958 oraz budowie chodnika dla piebzwraz
z odwodnieniem od km 3+135,86 do km 5+669,30 w sc@jvéci Podczerwone i Konidwka — Etap |.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

STWIORB jest stosowana jako dokument przetargokgntraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienych
wp. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych STWIORB

Roboty rozbiérkowe obejmaj

— rozebranie nawierzchni z kruszywa,

— rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitamych,

— rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej,

— rozebranie krawznikéw betonowych,

— rozebranie obrzg betonowych,

— przestawienie stupkéw do znakéw drogowych,

— przestawienie tarcz i tablic znakéw drogowych,

— przestawienie stupkéw prowadgtz/ch,

— ciecie nawierzchni asfaltowej.

1.4. Okreslenie podstawowe

Okreslenia g zgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi nhormami i z definicjasppdanymi w STWIORB
D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycrce robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jé&kavykonanych robét i ich zgodééd z dokumentagj projektow,
STWIORB i zaleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélnemagania dotycce rob6t podano w STWIORB D-M-
00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt 1.5.

2. MATERIALY
Materiaty nie wystpuja.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne

Og6lne wymagania dotygeze sprztu podano w STWIORB D-M-00.00.00. "Wymagania ogbiplet 3.
3.2. Sprat do wykonania robdt

Do wykonania rob6t zwzanych z rozbidrkelementéw drog naty stosowa:
- szpadle,

— lopaty,

- kilofy,

— zrywarki przyczepne,

- fadowarki,

— pity tarczowe,

— mioty pneumatyczne,

- samochody samowyladowcze

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne

Og6lne wymagania dla transportu podano w STWIORBIHD6.00.00. "Wymagania ogélne" pkt. 4.

4.2. Wymagania dla transportu

Materiaty pochodzce z rozbiérki powinny byyusunite z placu budowy zaraz po zakaeniu robét rozbiérkowych.
Materiat z rozbiérki naley przewoz¢ transportem samochodowym.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinpghsiac wymagania dotycce przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych alzeh na osie, wymiaréw tadunku i innych parametréw technych.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w STWIORB @®/30.00. "Wymagania ogélne" pkt. 5.

5.2. Wykonanie robét rozbidrkowych

Materiat pochodzcy z rozbidrki znakéw drogowych i stupkéw prowadych (ilas¢ okreslona w przedmiarze robét)
przeznaczony jest do ponownego wbudowania. Kodatlmaku, transportu i sktadowania tych materiajgomosi
Wykonawca.

Pozostate materiaty pochagz z rozbiérki przechodma wtasné¢ Wykonawcy, ktory jest odpowiedzialny za ich
zagospodarowanie zgodnie z usianwdpadach [1]. Zatadunek i transport materialgestii Wykonawcy.
Ewentualne doty powstate po rozbiérce elementévg diajdujce sé w miejscach, gdzie zgodnie z Dokumendaci
Projektovs, beda wykonywane wykopy drogowe powinny dyymczasowo zabezpieczone. W szczegdnoalery
zapobiec gromadzeniugsiv nich wody opadowej. Wszystkie pozostate dohenalwypenic gruntem do poziomu
okreslonego w Dokumentacji Projektowej i zggi¢ zgodnie z wymaganiami olflenymi w odpowiedniej
STWIORB, wskanik zag:szczenia Is do gbokasci 20 cm powinien by=>1.0.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Zasady ogdlne kontroli jakdci robét

Zasady ogélne kontroli jakoi rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 "Wymagangbime" pkt. 6.

6.2.Kontrola jako $ci rob6t rozbiérkowych

Sprawdzenie jak@i robét polega na sprawdzeniu komplégiowykonanych robdt rozbiérkowych oraz stopnia
uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtorvegamrzystania.

Zageszczenie gruntu wypetniggego doly po usumiych elementach nawierzchni drég i chodnikow powinn
spetnig& wymagania okrdone w punkcie 5.2.

7.0BMIAR ROBOT

7.1.0qg06lIne zasady obmiaru robot

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB D-M30MO0. " Wymagania ogélne" pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarovy robét zwihzanych z rozbiérk elementéw drdog jest:

a) dla nawierzchni z kruszywa — metr kwadratowy]m

b) dla nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznyahetr kwadratowy [,
c) dla nawierzchni z kostki brukowej betonowej — metmdratowy [n],

d) dla kraweznikow betonowych — metr [m],

e) dla obrzey betonowych — metr [m],

f) dla przestawienia stupkéw do znakéw drogowych dlszfszt.],

g) dla przestawienia tarcz i tablic znakéw drogowydrtuka [szt.],

h) dla przestawienia stupkéw prowagych — sztuka [szt.],

i) dla ckcia nawierzchni asfaltowej — metr [m].

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Roboty zwizane ze zdgciem humusu podlegajodbiorowi rob6t zanikagych ulegajcych zakryciu na zasadach
podanych w STWIORB D-M-00.00.00. "Wymagania ogélpékt. 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgee podstaw ptatndci

Ogolne ustalenia dotygze podstaw ptatrici podano w STWIORB D-M-00.00.00. "Wymagania og8lpkt. 9.

Platnag¢ nalezy przyjmowa na podstawie jednostek obmiarowych wg pkt 7.

9.2. Cenajednostki obmiarowej

Ceny winny obejmowa pozyskanie utrzymanie i likwidagjsktadowisk, koszty utylizacji zgodnie z prawem
ochronysrodowiska o ile materiaty nieeda nadawaty si do ponownego wbudowania oraz koszty zastosowania
materiatéw i sprgtu pomocniczego koniecznych do prawidtowego wykdaanbdt zgodnie z przgfa technologa
wykonania.

Cena jednostki obmiarowej rob6t obejmuje opréczids wyzej wymienionych:

a) dlarozebrania nawierzchni z kruszywa, nawierzehmieszanek mineralno-bitumicznych, nawierzchnogtki
brukowej betonowej:
- oznakowanie robot,
- rozebranie nawierzchni,
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- wywdz materiatu z placu budowy,

- wyréwnanie podtga i uporadkowanie terenu rozbiorki,

- koszt zapewnienia niegbinych czynnikow produkcji,

- wszystkie inne czynriai nieuite a konieczne do wykonania w ramach niniejszejileciji.
Materiat pochodzcy z rozbiorki przechodzi na wiasito Wykonawcy, ktéry jest odpowiedzialny za jego
zagospodarowanie zgodnie z usianwdpadach [1]. Zatadunek i transport materialgestii Wykonawcy.

b) dlarozebrania kraggnikbw betonowych:

- oznakowanie robot,

- odkopanie krawznikow wraz z ich wygciem,

- zerwanie podsypki,

- wywdz materiatu z placu budowy,

- wyréwnanie podtga i uporadkowanie terenu rozbiorki,

- koszt zapewnienia niegbinych czynnikow produkcji,

- wszystkie inne czynriai nieuite a konieczne do wykonania w ramach niniejszejileciji.
Materiat pochodzcy z rozbidrki przechodzi na wiasito Wykonawcy, ktéry jest odpowiedzialny za jego
zagospodarowanie zgodnie z usiawodpadach [1]. Zatadunek i transport materialgestii Wykonawcy.

c) dlarozebrania obrzg betonowych:

- oznakowanie robot,

- odkopanie obrzey wraz z ich wygciem,

- zerwanie podsypki,

- wywdz materiatu z placu budowy,

- wyréwnanie podtga i uporadkowanie terenu rozbiorki,

- koszt zapewnienia niegbinych czynnikow produkcji,

- wszystkie inne czynrioi nieujgte a konieczne do wykonania w ramach niniejszejideacii.
Materiat pochodzcy z rozbidrki przechodzi na wiasito Wykonawcy, ktéry jest odpowiedzialny za jego
zagospodarowanie zgodnie z usianwdpadach [1]. Zatadunek i transport materialgestii Wykonawcy.

d) dla przestawienie stupkéw do znakéw drogowych:

- oznakowanie robot,

- odkopanie i wydobycie stupkéw,

- wywoz i skladowanie materiatu poza placem robot,

- wyréwnanie podtga i uporadkowanie terenu rozbiorki,

- wykonanie fundamentu i ustawienie stupéw w nowagktjwanym miejscu,

- koszt zapewnienia niegbinych czynnikow produkcji,

- wszystkie inne czynrioi nieujgte a konieczne do wykonania w ramach niniejszejidecii.
Stupki do znakéw drogowych przeznaczong do ponownego wbudowania. Koszt zatadunku, tratgpor
i sktadowania tych materiatéw ponosi Wykonawca.

e) dla przestawienia tarcz i tablic znakéw drogowych:

- oznakowanie robot,

- zdjecie tarcz lub znakéw drogowych,

- wywoz i sktadowanie materiatu poza placem robot,

- wyréwnanie podt@a i uporadkowanie terenu rozbiorki,

- monta tarcz znakéw w nowoprojektowanym miejscu,

- koszt zapewnienia niegtinych czynnikéw produkcji,

- wszystkie inne czynrioi nieujgte a konieczne do wykonania w ramach niniejszejidecii.
Tablice znakéw drogowych przeznaczonale ponownego wbudowania. Koszt zatadunku, tratngpaktadowania
tych materiatéw ponosi Wykonawca.

f) dla przestawienia stupkéw prowadych:
- oznakowanie robot,
- odkopanie i wydobycie stupkéw,
- wywoz i sktadowanie materiatu poza placem robot,
- wyréwnanie podt@a i uporadkowanie terenu rozbiorki,
- ustawienie stupéw w nowoprojektowanym miejscu,
- koszt zapewnienia niegbinych czynnikow produkcji,
- wszystkie inne czynrioi nieujgte a konieczne do wykonania w ramach niniejszejidecii.
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Stupki prowadzce przeznaczoneaslo ponownego wbudowania. Koszt zatadunku, trarisposktadowania tych
materiatdéw ponosi Wykonawca.

g) dla cikcia nawierzchni asfaltowej:

- oznakowanie robot,

- ciecie nawierzchni asfaltowej pitarczow,

- wywdz materiatu z placu budowy,

- uporadkowanie terenu rozbioérki,

- koszt zapewnienia niegbnych czynnikow produkcji,

- wszystkie inne czynrioi nieujgte a konieczne do wykonania w ramach niniejszejidecii.
Materiat pochodzcy z rozbidrki przechodzi na wiasito Wykonawcy, ktéry jest odpowiedzialny za jego
zagospodarowanie zgodnie z usiawodpadach [1]. Miejsce wywozu materiatu wg wskadéykonawcy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1/ Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (DaANr 62, poz. 628 ) z gdiejszymi zmianami.
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D-04.00.00. PODBUDOWY

D-04.03.01. Oczyszczenie i skropienie warstw konakcyjnych

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej W HDRB) s3 wymagania dotycze wykonania i odbioru robét
zwiagzanych z oczyszczeniem i skropieniem warstw koRsyjnych nawierzchni, przy rozbudowie odcinka 060
drogi wojewddzkiej nr 958 oraz budowie chodnika glaszych wraz z odwodnieniem od km 3+135,86 do km
5+669,30 w miejscowsei Podczerwone i Konidwka — Etap I.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

STWIORSB jest stosowana jako dokument przetargokgnitraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienych
wp. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotyczasad prowadzenia rob6t awanych z oczyszczeniem
i skropieniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawoweaszgodne z obowazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjamipdanymi

w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyerce robot

0Ogdlne wymagania dotygeze robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymaganigloe” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow

Ogblne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav STWIORB D-M-00.00.00
~Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw do wykonania skropienia

Do zlaczenia warstw bitumicznych konstrukcji nawierzchpgdbudowy z kruszywa z asfaltowymi warstwami
nawierzchni nalgy stosowd kationowe emulsje asfaltowe spetaig wymagania wg PN-EN 13808 [3]. Materiaty
te musz zost& zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Do skropienia podbudowy z kruszywa stabilizowanegeechanicznie nahy uzy¢é emulsg asfaltova
wolnorozpadow.

Do skropienia warstw konstrukcyjnych asfaltowychafsiwa wizaca, podbudowa) natg uzy¢ emulsg asfaltovg
szybkorozpadow

Do skropienia warstw konstrukcyjnych asfaltowyctdpearstve z mieszanki SMA (warstwa wiaca) naley uzy¢
emulsg asfaltova modyfikowara polimerem.

2.3. Zuzycie lepiszczy do skropienia

Zalecane iléci lepiszcza do skropienia poszczegolnych warstwskokcyjnych nawierzchni, w przeliczeniu na
pozostate lepiszcze:

- Podiare pod warste wiazaca z betonu asfaltowego AC — 0,3 kd/m0,5 kg/nf

- Podtaze pod warstw cieralm z betonu asfaltowego AC — 0,3 k0,5 kg/nt

Okreslenie ilcsci skropienia lepiszcza na drodze riglevykona w oparciu 0 PN-EN 12272-1. Rzeczywistexyatie
emulsji asfaltowej Wykonawca ustali na odcinku pr.

Podtaze powinno by skropione przed uktadaniem warstwy asfaltowej,elu @dparowania wody, w zaileosci od
ilosci emulsji asfaltowej:

- 2 hw przypadku zastosowania od 0,5 Kgdm 1,0 kg/m,

- 0,5 hw przypadku zastosowania do 0,5 Kg/m

Czas ten nie dotyczy skrapiania rangamontowana na rozktadarce.

Podczas wykonywania odcinkéw probnych agltak dobré ilos¢ i jakos¢ emulsji, aby uzyskawymagaa wartas¢
pofaczenia mgdzywarstwowego oznaczametod, Lutnera, na probkachédednicy 15 cm, tj.:

- ha pohczeniu warstwy podbudowy i warstwyagicej na drodze wojewddzkie}0,8 MPa,

- ha pohczeniu warstwy wizacej i scieralnej na drodze wojewddzkie],3 MPa.
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2.4. Skladowanie lepiszczy

Warunki przechowywania nie mggowodowé utraty cech lepiszcza i olieinia jego jakéci. Lepiszcze naley

przechowywa w zbiornikach stalowych wypoganych w uradzenia grzewcze i zabezpieczonych przedgiesh

wody i zanieczyszczeniem. Dopuszcza riagazynowanie lepiszczy w zbiornikach murowanymtpnowych lub
zelbetowych przy spetnieniu tych samych warunkékiggodano dla zbiornikéw stalowych.

Przy przechowywaniu emulsji asfaltowej nalestosowa sig scisle do zalecé producenta emulsji.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu

Og6lne wymagania dotygeze sprztu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania og0lip&t 3.

3.2. Sprat do oczyszczania warstw nawierzchni

Do oczyszczania warstw nawierzchni rglezywat:

— szczotki mechaniczne, zaleca sizycie uradzen dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek powinn& by
wykonana z twardych elementéw czysgorch i shzy¢ do zdrapywania oraz usuwania zanieczysicze
przylegajcych do czyszczonej warstwy. Druga szczotka powipoaiadéd mickkie elementy czyszaze
i stuzy¢ do zamiatania. Zalecagsizywanie szczotek wyposanych w uradzenia odpylajce.

- sprezarki

— zbiorniki z wody

— szczotki eczne

3.3. Sprat do skrapiania warstw nawierzchni

Do skrapiania warstw nawierzchni nateuzywaé skrapiark lepiszcza. Skrapiarka powinna cowyposaona

W urzadzenia pomiarowo - kontrolne pozwaleg na sprawdzenie i regulowanie rpsfacych parametrow:

— temperatury rozktadanego lepiszcza

— cisnienia lepiszcza w kolektorze

— obrotéw pompy dozugej lepiszcze

— predkosci poruszania giskrapiarki

- wysokaci i dlugdasci kolektora do rozktadania lepiszcza

- ilosci dozowanego lepiszcza

Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinien ¢bjzolowany termicznie, tak aby byto miwe zachowanie stalej

temperatury lepiszcza

Wykonawca powinien posiadaaktualne swiadectwo cechowania skrapiarki zawiecq zaleénosci pomigdzy

wydatkiem lepiszcza a napujacymi parametrami:

— cisnieniem lepiszcza

— obrotami pompy

- predkoscia jazdy skrapiarki,

- temperatus lepiszcza.

Skrapiarka powinna zapewéniozktadanie lepiszcza z tolerangj 10% od ilgci zatazone).

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyegce transportu

0Og6lne wymagania dotygee transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagabgolne” pkt 4.

4.2. Wymagania dla transportu

Transport emulsji powinien odbywasic w cysternach samochodowych. Dopuszcza ssosowanie beczek lub
innych pojemnikéw stalowych. Cysterny przeznaczooa@rzewozu emulsji powinny byrzedzielone przegrodami,
dzielcymi je na komory o pojemsoi nie wickszej nz 1 nt, a kada przegroda powinna ndiewykroje
umazliwiajace przeptyw emulsji. Cysterny, pojemniki i zbiornigrzeznaczone do transportu lub skladowania
emulsji powinny by czyste i nie powinny zawietaesztek innych lepiszczy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogoblne zasady wykonania robé6t podano w STWIORB @M/B0.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 5.

5.2. Oczyszczenie warstw nawierzchni

Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na ugiuniuznego materiatu, brudu, btota i kurzu przyyaiu szczotek
mechanicznych, a w razie potrzeby wody pdahieiniem. W miejscach trudno deghych naley uzywa¢ szczotek
recznych. W razie potrzeby, na terenach nie zabudgelarbezpérednio przed skropieniem warstwa powinng by
oczyszczona z kurzy przyyciu spezonego powietrza.
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5.3. Skropienie warstw nawierzchni

Warstwa przed skropieniem powinnatlmczyszczona.

Jezeli do oczyszczenia warstwy bytaywana woda to skropienie lepiszczemzmmasipi¢ dopiero po wyschgtiu
warstwy.

Skropienie warstwy mi@ rozpoczc¢ si¢ po akceptacji przez Inspektora Nadzoru jej oczsz@.

Warstwa nawierzchni powinna bgkrapiana lepiszczem przygyeiu skrapiarek, a w miejscach trudno @pstych
recznie (za pomacweza z dysa rozpryskows).

Temperatura emulsji asfaltowej kationowej powingé godna z temperaturalecana przez Producenta.
Skropienie powinno hyréwnomierne, a il& rozktadanego lepiszcza po odparowaniu wody powinygarowna
ilosci zatlazonej w pkt. 2.3. Na wszystkich powierzchniach gdzietozono nadmiera ilos¢ lepiszcza Wykonawca
powinien roziay¢ warstwe suchego i rozgrzanego piasku i ugtinadmiar lepiszcza przez szczotkowanie.

Jezeli do skropienia zostatlazyta emulsja asfaltowa, to skropiona warstwa powitnyd pozostawiona bez
jakiegokolwiek ruchu na czas niezimy dla umaliwienia penetracji lepiszcza w warsiw odparowania wody
z emulsji. W zalenosci od rodzaju iytej emulsji czas ten wynosi od 1godz. do 2 godzin.

W przypadku elastomeroasfaltu lub emulsji elast@oasfaltowej kationowej nalg stosowa sie do wskaza
producenta.

Przed ulgeniem warstwy z mieszanki mineralno — bitumiczneykdhawca powinien zabezpie@&zgkropiomn
warstwe nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszgzgjlko niezkedny ruch budowlany. Jakiekolwiek uszkodzenia
powierzchni powinny by przez Wykonawe naprawione.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robdt

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagangbtme” pkt 6.

6.2. Badania i kontrola przed przysapieniem do robot

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien przeprowadmiébne skropienie warstwy w celu oflenia
optymalnych parametréw pracy skrapiarki i ckeeia wymaganej iléci lepiszcza w zalanosci od rodzaju i stanu
warstwy przewidzianej do skropienia. W celu usta@lendpowiedniego patzenia mg¢dzywarstwowego naky
wykona badania sczep®oi kolejnych warstw metagdLeutnera.

Doktadne zuycie emulsji powinno byustalone na odcinku prébnym, w zaiesci od rodzaju warstwy.

6.3. Badania i kontrola w czasie robét

6.3.1. Badania lepiszczy

Z kazdej dostawy Wykonawca powinien powinien kontroléveazas wyptywu dla @ 2mm w 40 °C na zgoéha
wartcscia przedstawiona w deklaracji zgodwowydanej przez producenta. Wyniki badpowinny by zgodne z
wymaganiami zawartymi w pkt. 2.2.

6.3.2. Sprawdzenie jednorodn€ci skropienia i zuzycia lepiszcza

Jednorodn& skropienia powinna ldysprawdzana wizualnie.

Zaleca s} przeprowadz kontrok ilosci rozkladanego lepiszcza wedtug metody podanejneronie PN-EN 12272-
1 Powierzchniowe utrwalenie. Metody badaCzs$¢: 1 Dozowanie i poprzeczny rozkiad [1]. Badanieemal
przeprowadza kazdorazowo przed rozpoeziem pracy skrapiarki w danym dniu oraz vagti dnia w przypadku
zmiany parametrow skrapiarki.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w STWIORB D-M30MO ,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Obmiar oczyszczonej i skropionej powierzchni wagspewinien by dokonany w metrach kwadratowychm

8. ODBIOR ROBOT

8.1.09g0Ine zasady odbioru robét podano w STWIORB DM-00.00.00 ,\Wymagania ogolne” pkt 8.

Odbiér oczyszczonej i skropionej powierzchni jestkahywany na zasadach odbioru robét zanisajh

i ulegapcych zakryciu. Do odbioru Wykonawca przedstawiaystde wyniki bada z biezacej kontroli materiatéw

i robot.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie ikdm bada Wykonawcy z bieacej kontroli jakaci
materiatéw i robét i ogidzin warstwy.

W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzastali zakres wykonania robét poprawkowych. Roboty
poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w teieniistalonym z Inspektorem Nadzoru.
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8.2. Zasady posipowania w przypadku wystpienia wad i usterek
W przypadku wysipienia wad i usterek Wykonawca zobamany jest do ich usuggia na whasny koszt. Odbior jest
mozliwy po spetnieniu wymagaokreslonych w punkcie 6. STWIORB.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycre podstawy ptatnéci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrsai podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolmpdt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 moczyszczenia warstw konstrukcyjnych obejmuje:

— prace pomiarowe i przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

— koszt zapewnienia niegtinych czynnikow produkcji,

— przeprowadzenie wginych wymaganych bada

— koszt utrzymania czys§oi na przylegajcych drogach,

— mechaniczne oczyszczenie zHaj nizej potazonej warstwy konstrukcyjnej nawierzchni z ewentyain
polewaniem wod lub uzyciem spezonego powietrza,

— reczne odspojenie stwardniatych zanieczysagcze

— wszystkie inne czynriai nieuite a konieczne do wykonania w ramach niniejszejileciji.

Cena 1 mskropienia warstw konstrukcyjnych obejmuje:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

— koszt zapewnienia niegbinych czynnikow produkcji,

- przeprowadzenie wghinych wymaganych bada

— koszt utrzymania czysfoi na przylegajcych drogach,

— zakup, dostarczenie lepiszcza i napetnienie nirasérek,

— podgrzanie lepiszcza do wymaganej temperatury,

- réwnomierne skropienie powierzchni warstwy lepisroz

— przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniegz
- wszystkie inne czynrioi nieujgte a konieczne do wykonania w ramach niniejszejidecii.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-EN 12272-1 Powierzchniowe utrwalenie. Metody ddadCzs¢ 1: Dozowanie i poprzeczny rozkiad
lepiszcza i kruszywa.

2. Wymagania Techniczne WT-2 Nawierzchnie asfaltow&020

3. PN-EN 13808 Zasady klasyfikacji kationowych emudsjfaltowych.
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D-04.04.02. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilimanego mechanicznie

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB
Przedmiotem niniejszej STWIORB svymagania dotyege wykonania i odbioru podbudowy z kruszywa tamaneg
stabilizowanego mechanicznie, przy rozbudowie dacid60 drogi wojewodzkiej nr 958 oraz budowie chkdrdla
pieszych wraz z odwodnieniem od km 3+135,86 do ki®69,30 w miejscowixi Podczerwone i Konidwka — Etap
l.
1.2. Zakres stosowania STWIORB
STWIORB jest stosowana jako dokument przetargokgntraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienych
wp. 1.1,
1.3. Zakres robét obgtych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB stanpwiymagania dotycce robét zwizanych z wykonaniem:

— warstwy ulepszonego podia z kruszywa tamanego 0/31,5 mm o grddb@0 cm,

— podbudowy pomocniczej z kruszywa tamanego 0/31,5agrubdci 20 cm,

- podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego 0/31,5mmubdgci 20 cm,
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego amcinie - jedna lub wtej warstw zagszczonej
mieszanki, ktéra stanowi warsgmasna nawierzchni drogowe;.
1.4.2.Pozostatekreslenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymaga ogoélne” pkt 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotyerce robot
0Og6lne wymagania dotyseze robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagarigloe” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycrce materiatéw

Og6lne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav STWIORB D-M-00.00.00
~Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Kruszywo

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszywa tanganstabilizowanego mechanicznie powinngé Byuszywo
tamane uzyskane w wyniku przekruszenia surowcanskal lub kamieni narzutowych i otoczakéw albo ziasiru
wiekszych od 8 mm.

Kruszywo powinno b§ jednorodne, bez domieszek gliny i zanieczyszateych.

2.3. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa okilena wg normy PN-S-06102 [7] powinna&é pomidzy krzywymi granicznymi
podanymi w tablicy 1.

Tablica 1. Uziarnienie kruszywa tamanego stabilizowanego raeidznie

Przechodzi przez sito [%]

Sito kwadratowe [mm] 0/31,5
315 100

16 70-93

8 50-75

4 38-58

2 26-41

0,5 14-23

0,075 2-12

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna dyciagta i nie przebiega od dolnej do gérnej krzywej granicznej
uziarnienia nagsiednich sitach. Wymiar najaliszego ziarna kruszywa nie veoprzekracza2/3 grubdci warstwy
uktadanej jednorazowo. Frakcje kruszywa przechoelprze sito 0,075 mm nie powinny standwiiccej niz 65%
frakcji przechodacej przez sito 0,5 mm.
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2.4. Wiasciwosci kruszywa
Kruszywa powinno spetntavymagania okrdone w poniszej tablicy 2.

Tablica 2. Wymagane wiciwosci kruszywa

Kruszywo tamane

L.p L . -
. Wiasciwosci badane wedtug: Wymaga.ma} dla ulepszonegq Wymagania dla podbudowy
podiaza i podbudowy zasadniczej
pomocniczej
1 | Zawartd¢ nadziarna, %, nie wtej niz 10 5
5 Zawarta¢ ziarn nieforemnych, wg PN- 20 35

B-06714-16 [2]; % nie wicej niz
Zawart@¢ zanieczyszcze

3 | organicznych, barwa cieczy nie wzorcowa wzorcowa
ciemniejsza ri

Wskaznik piaskowy po 5-krotnym
4 | zag:szczeniu metad! lub 11 wg 30-70 30-70
PN-B-04481 [1]

Scieralng¢ w bebnie Los Angeles, wg
PN-B-06714-42 [5],

ubytek masy po petnej liczbie 50 35
5 obrotéw, %, nie wikszy nk
- - po 1/5 liczby obrotéw w 35 30

stosunku do ubytku masy po petnej
liczbie obrotéw, nie wicej niz
6 | Nasikliwos¢, %, nie wecej niz 5 3
Mrozoodpornéc ziarn wikszych od
2mm, wg PN-B-06714-19 [4]

7 | po 25 cyklach zamiania 10 5
i odmraania, ubytek masy, %, nie
wiecej niz
Zawarta¢ zwiazkéw siarki w
8 . ; o 1 1
przeliczeniu na S§) %, nie wicej niz
9 Zawarta¢ ziaren mniejszych #i0,075 212 210

mm, % (m/m)

2.5. Zrodta materiatow

Wszystkie materiaty iyte do budowy powinny pochodztylko ze zrédet uzgodnionych i zatwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru.

Zrodta materiatéw powinny Wy wybrane przez Wykonawcz wyprzedzeniem, przed rozpeciEm robot.
Wykonawca powinien dostarczyinspektorowi Nadzoru wyniki badalaboratoryjnych dcznie z projektowan
krzywa uziarnienia i reprezentatywne probki materiatow.

Materiaty z zaproponowanego prze Wykonawcddta k;da zaakceptowane do wbudowania przez Inspektora
Nadzoru jeeli dostarczone przez Wykonagvowyniki bada laboratoryjnych i ewentualne wyniki bada
laboratoryjnych prowadzonych przez Inspektora Nadzegykaza zgodndé cech materiatowych z wymaganiami.
Zatwierdzaniezrodta materiatdw nie oznaczze wszystkie materiaty z tegaddta kxda przez Inspektora Nadzoru
dopuszczone do wbudowania. Materiaty, ktére nidnsgi@ wymaga zostam odrzucone.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycrce spratu

Og6lne wymagania dotyseze sprztu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolipé&t 3.

3.2. Sprat do wykonania robdt

Do wykonania podbudéw z kruszyw tamanych stabiliaoych mechanicznie nalestosowa:

a) Mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki Xyus wyposaone w uradzenia dozujce wod,

b) Réwniarki lub uktadarki kruszywa do rozktadania eréttu,

c) Walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczoedgszczania. W miejscach trudnodgstych powinny
by¢ stosowane zagzczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate waldbracyjne.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotycgce transportu

Og6lne wymagania dotygee transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagabgolne” pkt 4.

4.2. Transport materiatéw

Transport kruszywa powinien odbyivaic w spos6b przeciwdziakggy jego zanieczyszczeniu i rozsegregowaniu.
Ruch pojazdéw po wyprofilowanym podio drogi powinien by tak zorganizowany, aby nie dapit do jego
uszkodzé i tworzenia kolein.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinpghsia® wymagania dotyegce przepisow ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnego abienia osi i innych parametréw technicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogoblne zasady wykonania robét podano w STWIORB @MB0.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podiga

Poditae pod podbudowzasadnicz z kruszywa famanego powinnodygodne niniejsg STWIORB w zalénosci

od lokalizaciji.

Podia@e pod ulepszone podie z kruszywa tamanego powinnoc¢bggodne STWIORB D-04.05.01 ,Podbudowa i
ulepszone podie z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementerzal@naosci od lokalizacji.

Jezeli podi@e wykazuje jakiekolwiek wady to powinny &yne usunijte wedlug zasad akceptowanych przez
Inspektora Nadzoru.

Warstwa powinna kywytyczona w sposéb umiliwiajacy jej wykonanie zgodnie z Dokumentaéjrojektovy lub
wedtug zalece Inspektora Nadzoru z tolerancjami oltomymi w niniejszej STWIORB.

Paliki lub szpilki do kontroli uksztalttowania wanstpowinny by wczeniej, odpowiednio zamocowane
i utrzymywane w czasie robét przez WykonawdRozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno utivaiaé
nacikgniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robo6t i nienpono by wieksze, nk co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa o uziarnieniu zgodnym z projektowddrzywa uziarnienia i wilgotnéci optymalnej naley
wytwarz& w mieszarkach stacjonarnych gwaramtygh otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wdgl na
koniecznd¢ zapewnienia jednorodic materialu nie dopuszczagsiwytwarzania mieszanki przez mieszanie
poszczegoélnych frakcji na drodze. Mieszanka po wgpkowaniu powinna liyod razu transportowana na miejsce
wbudowania w sposoéb przeciwdzialey segregacji i nadmiernemu wysychaniu.

5.4. Rozktadanie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna dyozktadana w warstwie o jednakowej gritiotakiej aby jej ostateczna gruito
po zagszczeniu byla rowna gruba projektowanej. Grubi@ pojedynczo uktadanej warstwy nie aeoprzekracza
15 cm po zagszczeniu. Warstwy kruszywa powinny dyozkladane w sposdb zapewn@j oshgniecie
wymaganych spadkéw i ¢dnych wysokéciowych. Jeeli podbudowa sklada iz wiecej niz jednej warstwy
kruszywa, to kada warstwa powinna Bywyprofilowana i zagszczona z zachowaniem wymaganych spadkow
i rzednych wysokéciowych. Rozpoozie ukladania nagpnej warstwy mée nasipi¢c po odbiorze poprzedniej
warstwy przez Inspektora Nadzoru. Kruszywo w miagscw ktérych widoczna jest jego segregacja powinyio
przed zagszczeniem zagbione materialem o odpowiednich iawosciach.

5.5. Zagszczanie

Natychmiast po kécowym wyprofilowaniu warstwy naky przystpi¢ do jej zagszczenia przez watowanie.
Watowanie powinno pogpowa stopniowo od krawdzi dosrodka podbudowy przy przekroju daszkowym jezdni,
albo od dolnej do gérnej kradzi podbudowy przy przekroju o spadku jednostronngakiekolwiek nieréwngei

lub zagtbienia powstate w czasie zsgczania powinny kywyréwnane przez spulchnienie warstwy kruszywa i
dodanie lub usuntie materiatu, 2 do otrzymania réwnej powierzchni. W miejscach psghnych dla walcow
warstwa powinna hy zag:szczona zagszczarkami ptytowymi, matymi walcami wibracyjnymil ubijakami
mechanicznymi.

Zagzszczenie warstwy natg sprawdzé wedtug BN-77/8931-12.[14] lub wyznaczy bada metod, ptyty VSS. W
przypadku kontroli zagszczania metadodcihzen ptytowych (VSS), badanie néile przeprowadz wg Instrukciji
Bada Podt@a Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych —aznik 2, GDDP 1998 [18], nie rzadziejzrjak

w tab.3 pkt 3, lub wedtug zaleténspektora Nadzoru. Zasgczenie naley kontynuowa do osignigcia wskenika
odksztatceniad warstwy nie wgkszego od 2,2 tj. #E,<2,2

Wilgotnos¢ technologiczna podbudowy w czasie jej gagzania powinna Iy dostosowana do metody
zag;szczeniai rodzaju stosowanego spwz Decyduacym kryterium jest maiwos¢ zagiszczenia kruszywa
potrzebnego do uzyskania wymaganego pozionsndasoi.
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W przypadku aycia sprztu wibracyjnego zalecana jest wilgoféanniejsza od optymalnej, ustalona na podstawie
wstepnych préb na poletku daviadczalnym.

Jezeli wilgotnos¢ kruszywa przeznaczonego do gsrzenia jest wksza o 1% od wilgotnei optymalnej kruszywo
naley przesusz§ w sposOb naturalny lub ulepszyprzez zastosowanie dodatku spoiw. SposGb osuszenia
przewilgoconego kruszywa powiniendiyaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Jezeli zachodzi taka potrzeba, to zalecaziickszenie wilgotnéci kruszywa przez zraszanie wod

Sprawdzenie wilgotniwi kruszywa naley przeprowadzalaboratoryjnie, z agtotliwoscia okreslona w punkcie 6.

5.6. Utrzymanie warstwy

Wykonawca zobowizany jest do przeprowadzenia tieych napraw warstwy uszkodzonej przez ruch budowlan
jak rowniez wskutek oddziatywania czynnikow atmosferycznyetkich jak opady deszczéniegu i mroz.

Wykonawca zobowdzany jest wstrzymaruch budowlany po okresie intensywnych opadow dasziezeli wystapi
mozliwos¢ uszkodzenia podbudowy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci

Zasady ogélne kontroli jakoi robét podano w STWIORB D-M-00.00.00. ,Wymagao@olne” p.6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przystpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykdénbadania kruszyw przeznaczonych do wykonania
robot i przedstawi wyniki tych bada Inspektorowi Nadzoru, wg zasad o¥mych w p.2. w celu akceptacji
materiatdw. Badania te powinny obejmawaszystkie wtaciwosci okreslone w p.2.

6.3. Badania w czasie robo6t

Czestotliwos¢ bada kontrolnych w czasie rob6t przy budowie warstwykruszyw tamanych stabilizowanych
mechanicznie podano w paszej tablicy 3.

Tablica 3. Czgstotliwos¢ oraz zakres badgrzy budowie warstwy z kruszyw stabilizowanych meaticznie
Czestotliwos¢ bada

Lp. Wyszczegdlnienie bada Minimalna liczba badana | Maksymalna powierzchnia podbudowy
dziennej dziatce roboczej| przypadajca na jedno badanie jn

2 600

1 | Uziarnienie mieszanki
2 | Wilgotnas¢ mieszanki
3 Zaggszczenie warstwy w oparcju
o norng BN-77/8931-12 [10]
Badanie wiaciwosci kruszywa
wg tab. 1, pkt 2

10 prébek na 10000°m

4 dla kazdej partii kruszywa i przy kalej zmianie kruszywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno &ygodne z wymaganiami podanymi w pkt 2. Probki nalgobierd w sposéb
losowy, z roztaonej warstwy, przed jej zagzczeniem. Wyniki badapowinny by na biegaco przekazywane
Inspektorowi Nadzoru.

6.3.3. N@nos¢ i zageszczenie warstwy

Zagzszczenie kadej warstwy powinno odbywasie az do osagnigcia wymaganego wskaika odksztatcenia, wg
Instrukcji Bada Podtaza Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych —aanik 2, GDDP 1998 [18], stosunek
modutu odksztatcenia wtérnego, Edo pierwotnego E nie powinien by wigkszy niz 2,2 dla kadej warstwy
konstrukcyjnej podbudowy i ulepszonego padto

6.3.4. Wiaciwaosci kruszywa lub mieszanki

Badania kruszywa przed rozpeciEm rob6t powinny obejmowaocery wszystkich whaciwosci okreslonych
zgodnie z tablig 1.

Probki do bada petnych powinny b§ pobierane przez Wykonawav spos6b losowy w obecfm Inspektora
Nadzoru.

6.4. Badania wykonanej warstwy
Czestotliwos¢ i zakres bada i pomiaréw wykonanej warstwy podbudowy i ulepsapmepodica z kruszywa
tamanego przedstawiono w pasizej tablicy.

Tablica 4. Czestotliwos¢ i zakres badai pomiardw wykonanej warstwy podbudowy i ulepszpmepodiaa
z kruszywa tamanego
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Lp. Wyszczegblnienie bada pomiaréw Minimalna czstotliwos¢ pomiarow

1 | Szerokd¢ warstwy 10 razy na 1 km

2 | Réwnai¢ podiwzna co 20 m tad

3 | Réwndi¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 | Spadki poprzeczné* 10razy na 1l km

5 | Rzedne wysokéciowe co 100 m

6 | Uksztaltowanie osi w planié* co 100 m

7 | Gruba¢ warstwy Podczas budowy: w 3 punktach nadkej dziatce roboczej

Nosnas¢ podbudowy:
8 |- modut odksztaicenia co najmniej w dwéch przekrojach nazke 1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksateénia osi w planie natg wykona w punktach gtéwnych
tukéw poziomych.

6.4.1. Grubg¢ warstwy

Gruba¢ warstwy nie mee sk rézni¢ od grubdci projektowanej o wicej niz:

- dla podbudowy zasadniczejl 0%,

- dla podbudowy pomocniczej i ulepszonego poatel10%, -15%.

6.4.2. N@nosé warstw

Przy pomiarze ptyt VSS wykonana warstwa powinna spetniastpujace wymagania dotygze n@nosci:

E»>100 MPa dla warstwy ulepszonego padima zjazdach
E
=

< 2.2

E; 260 MPa i =120 MPa dla podbudowy pomocniczej na zjazdach
E
=

< 2.2

E; =280 MPa i =140 MPa dla podbudowy zasadniczej na zjazdach
E
=

< 2.2.

E,=>80 MPa dla podbudowy zasadniczej na chodniku

6.4.3. Pomiary cech geometrycznych warstwy

6.4.3.1. ROwn& warstwy

Réwndici podiwzne warstwy natiey mierzy¢ tata 4-metrova zgodnie z norm BN-68/8931-04 [15], z estotliwoscia
podar w tablicy w p.6.4.

ROwnaci poprzeczne nahy mierzyt 4-metrowy fata z czstotliwoscia jak wyzej.

Nieréwndici nie powinny przekraczal0 mm dla podbudowy zasadniczej oraz 20 mm dldpddwy pomochiczej
i ulepszonego podia.

6.4.3.2. Spadki poprzeczne warstwy

Spadki poprzeczne nale mierzy¢ za pomog metrowej taty i poziomicy z eatotliwoicia podara w tablicy w p.
6.4. Spadki poprzeczne powinnydmgodne z dokumentacprojektows z tolerancj +0,5 %.

6.4.3.3. Rzdne warstwy

Rzedne naley sprawdzéa co 100 m.

Réznice midzy rzdnymi wykonanymi i projektowanymi nie powinny przekza +0 cm do —2 cm.

6.4.3.4. Uksztattowanie osi warstwy
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Uksztalttowanie osi naky sprawdzé w punktach gtéwnych trasy i innych dodatkowychzmieszczonych nie
rzadziej nk co 100 m.

Os warstwy w planie nie me by przesunjta w stosunku do osi projektowanej ozegj niz 5 cm.

6.4.3.5. Szerok@ warstwy

Szerokaé¢ nalezy sprawdzé co najmniej 10 razy na 1 km.

Szeroké¢ podbudowy nie mee r&nic sie od szerokéci projektowanej o wicej niz £5 cm.

6.4.3.6. Grub& warstwy

Grubai¢ nie powinna i rézni¢ od podanej w projekcie o gdej niz + 1 cm.

6.5. Zasady posipowania z wadliwie wykonanymi odcinkami

6.5.1. Niewldciwe uziarnienie i wiagciwosci kruszywa

Wszystkie kruszywa nie spetwap wymaga dotyczicych uziarnienia i wkxiwosci podanych w odpowiednich
punktach niniejszej specyfikacji, zostamdrzucone. Jeli kruszywa, nie spelnigie tych wymaga zostaly
wbudowane to &da, na polecenie Inspektora Nadzoru, wymienione pfdgkonawe na widciwe, na koszt
Wykonawcy i bez jakichkolwiek dodatkowych kosztéanpesionych przez Zamawigego.

6.5.2. Niewldciwe cechy geometryczne

Wszystkie powierzchnie ktére wykazujvieksze odchylenia cech geometrycznych od dkreich w p. 6.4.3.
powinny by naprawione przez spulchnienie lub zerwanie gbakasci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtérnie
zag:szczone. Dodanie howego materiatu bez spulchnigykananej warstwy jest niedopuszczalneelieszerokécé
warstwy jest mniejsza od szerdgkoprojektowanej o wicej niz 5 cm i nie zapewnia podparcia warstwormbtym
wyzej, to Wykonawca powinien na whasny koszt poszerppdbudow przez spulchnienie warstwy na pgin
gruba¢, do potowy szerokiei pasa ruchu, doky¢ materiatu i powtérnie zagci¢ warstve.

6.5.3. Niewlgciwa grubosé

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wazigm grubéci, Wykonawca wykona naprawwarstwy.
Powierzchnie powinny kiy naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstvaey odpowiedni glebokasc,
zgodnie z decyzj Inspektora Nadzoru, uzupetnione nowym materialemodpowiednich wigciwosciach,
wyréwnane i ponownie zagzczone.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w STWIARBI-00.00.00. ,Wymagania ogdélne” pkt.7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosty obmiarow jest metr kwadratowy [f wykonanej warstwy z kruszywa tamanego stabilizoego
mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Odbiér podbudowy dokonywany jest na zasadach odbiob6t zanikajcych i ulegajcych zakryciu oraz na
zasadach odbioru eciowego i kaicowego okrélonych w D-M-00.00.00. ,Wymagania ogélne” pkt. 8.

8.2. Zasady postpowania w przypadku wystpienia wad i usterek

W przypadku wystpienia wad i usterek Wykonawca zobawrany jest do ich usugtia na wtasny koszt. Odbior jest
mozliwy po spetnieniu wymagaokreslonych w punkcie 6. STWIORB.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdine ustalenia dotycrre podstaw ptatndci

Ogolne ustalenia dotygze podstaw ptatrici podano w STWIORB D-M-00.00.00. ,Wymagania ogdlpkt. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 metra kwadratowego jmwykonania warstwy z kruszywa tamanego stabilizoego mechanicznie
obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

— koszt zapewnienia niegtinych czynnikéw produkcji,

— zakup, dostarczenie i skladowanie potrzebnych rzéder,

— sprawdzenie i ewentualmapraw podtaza,

— zakup kruszywa, przygotowanie mieszanki z kruszyg@dnie z receptay

— dostarczenie kruszywa na miejsce wbudowania,

— opracowanie recepty laboratoryjnej wraz z przepdzeaiem wymaganych batla

— przygotowanie mieszanek zgodnie z regept
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— wykonanie odcinka probnego wraz z wykonaniem nidnlgch pomiaréw i sprawdae

— oczyszczenie podia,

- roziozenie kruszywa,

— zagszczenie rozkoonej warstwy,

— przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych okrédonych w STWIORB,

— utrzymanie warstwy w czasie robot,

— koszt utrzymania czysfoi na przylegajacym terenie,

— wszystkie inne czynrioi nieujgte a konieczne do wykonania w ramach niniejszejidecii.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

2. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kszta#trteni

3. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgétno

4. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodgormetod, bezpdredni
5.  PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczawieralndgci w bebnie Los Angeles

6. PN-B-11115 Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczagzla stalowniczego do nawierzchni
7. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizogghrmechanicznie

8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar ré§ehnawierzchni planografem i tat

9. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemnem¥@gania i badania.

10. BN-77/8931-12 Oznaczenia wshika zagszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty
11. Wytyczne techniczne oceny jdkdgrysow izwirdw kruszonych produkowanych z naturalnie rozaiobego
surowca skalnego przeznaczonych do nawierzchniodvpch, CZDP, Warszawa, 1984.
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D-04.05.01. Podbudowa i ulepszone podi® z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej STWIORB; svymagania dotyee wykonania i odbioru ulepszonego padiaz gruntu
lub kruszywa stabilizowanego cementem, przy rozlueadcinka 060 drogi wojewodzkiej nr 958 oraz bwio
chodnika dla pieszych wraz z odwodnieniem od km35+86 do km 5+669,30 w miejscovm Podczerwone i
Koniéwka — Etap I.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

STWIORSB jest stosowana jako dokument przetargokgnitraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienych

wp. 1.1.

1.3. Zakres robét obptych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB stanpwiymagania dotycgce robét zwizanych z wykonaniem:

— dolnej warstwy ulepszonego podéz kruszywa naturalnego z domieszéementu 3% i grulsei 20 cm,

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kruszywo stabilizowane cementem - mieszdakazywa naturalnego, cementu i wody, a w razigzpbty

dodatkéw ulepszagych, np. popiotéw lotnych lub chlorku wapniowegigbranych w optymalnych igiach,

zag:szczona i stwardniata w wyniku ukezenia procesu wzania cementu.

1.4.2. Pozostate okilenia s zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjampodanymi
w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyerce robot

0Og6lne wymagania dotygze robé6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymaganj@loe” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycrce materiatdw

Og6lne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav STWIORB D-M-00.00.00
~Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Cement

Cement stosowany do betonu powinier bgmentem portlandzkim klasy niezsieej ni ,32,5” wg PN-EN 197-1
[11].

Badania cementu nalgwykona zgodnie z PN-B-04300 [1].

Przechowywanie cementu powinno odbyw& zgodnie z BN-88/6731-08 [19].

W przypadku, gdy czas przechowywania cementizie diwzszy od trzech miegty, mazna go stosowaza zgod
Inspektora Nadzoru tylko wtedy, gdy badania labmsghe wykaa jego przydatng do rob6t.

2.3. Kruszywa

Do stabilizacji cementem mina stosowakruszywo naturalne, spetnyge wymagania podane w tablicy 1.
Kruszywo mana uzna za przydatne do stabilizacji cementem wtedy, ggigild bada laboratoryjnych wykza, ze
wytrzymatas¢ na sciskanie i mrozoodporré probek kruszywa stabilizowanegeda zgodne z wymaganiami
okreslonymi w p. 2.5 tablica 2.

Tablica 1. Wymagania dla kruszyw przeznaczonychbtebilizacji cementem

Lp. | Wiasciwosci Wymagania | Badania wedtug
1 | Uziarnienie
Ziarn pozostacych na sicie # 2 mm, %, nie mniegni 30 PN-B-06714-15 [4]
Ziarn przechodgych przez sito 0,075 mm, %, nieca®j niz: 15

2 | Zawart@¢ czesci organicznych, barwa cieczy nad kruszywemwzorcowa PN-B-06714-26 [5]
nie ciemniejsza wi

3 | Zawartd@¢ zanieczyszczeobcych, %, nie wicej niz: 0,5 PN-B-06714-12 [3]
4 | Zawartd¢ siarczanéw, w przeliczeniu na SO3, %, 1 PN-B-06714-28 [6]
ponizej:

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwyjesé wbudowane bezpednio po dostarczeniu na budow

i zachodzi potrzeba jego okresowego skladowanigeremie budowy, to powinno byno sktadowane w pryzmach,
na utwardzonym i dobrze odwodnionym placu, w waaahkzabezpieczggych przed zanieczyszczeniem i przed
wymieszaniem rénych rodzajow kruszyw.

2.4. Woda
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Woda stosowana do stabilizacji kruszywa cementeswentualnie do piegnacji wykonanej warstwy powinna
odpowiadé wymaganiom PN-EN 1008 [13]. Bez badaboratoryjnych mazna stosowawodocagowa wodg pitha.
Gdy woda pochodzi z atpliwych zr6det nie mae by uzyta do momentu jej przebadania, zgodnie zeyypodan
normg lub do momentu poréwnania wynikéw wytrzymgbnasciskanie prébek wykonanych z wpdatpliwa i z
woda wodockhgows. Brak r&nic potwierdza przydatdé wody do stabilizacji kruszywa cementem.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycrce spratu

Og6lne wymagania dotygeze sprztu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania og0lip&t 3.

3.2. Sprat do wykonania robdt

Wykonawca przysjpujacy do wykonania ulepszonego pozHostabilizowanego spoiwami powinien wykazsic
mozliwoscia korzystania z nagbujacego sprztu:

- mieszarek stacjonarnych,

- ukfadarek lub réwniarek do rozkltadania miedia

- walcédw ogumionych i stalowych wibracyjnyctblstatycznych do zagzczania,

- zagszczarek plytowych, ubijakbw mechanicznych lub rmolatywalcéw wibracyjnych do zagzczania
w miejscach trudnodagtnych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotycgce transportu

Og6lne wymagania dotygee transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymzagabgolne” pkt 4.
4.2. Transport materiatéw

Transport cementu powinien odbyévsic zgodnie z BN-88/6731-08 [19].

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

0Ogoblne zasady wykonania rob6t podano w STWIORB @MB0.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do robét

Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem pie iy wykonywana wtedy, gdy podie jest zamarzate

i podczas opadow deszczu. Nie nglerozpoczynd stabilizacji kruszywa cementem, zgd prognozy
meteorologiczne wskazupa maliwy spadek temperatury pomj 5°C w czasie najbliszych 7 dni.

5.3. Przygotowanie podiga

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowanikepszonego podi@a powinny by wczeniej przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by ustawione w osi drogi i w gdach rownolegtych do osi drogi, lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno ufiwia¢ nachgniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia rob6t
w odstpach nie wgkszych nk co 10 m.

Jezeli warstwa mieszanki kruszywa ze spoiwami hydamymi ma by ukladana w prowadnicach, to po
wytyczeniu podbudowy natg ustawé na podiagu prowadnice w taki sposéb, aby wyznaczaly éciéle linie
krawgdzi ukladanej warstwy wedlug dokumentacji projektq Wysokd¢ prowadnic powinna odpowiaéla
grubcci warstwy mieszanki kruszywa ze spoiwami hydraaignmi, w stanie niezagzczonym. Prowadnice
powinny by ustawione stabilnie, w sposob wyklucgaj ich przesuwanie sipod wptywem oddziatywania maszyn
uzytych do wykonania warstwy.

5.4. Sklad mieszanki cementowo-kruszywowej

Zawartag¢ cementu w mieszance powinna wyriagjodnie z dokumentacprojektov - 3%.

Zawarté¢ wody w mieszance powinna odpowiédailgotnasci optymalnej, okrdonej wedtug normalnej proby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2], z tolerane]l 0%, -20% jej warteci.

Zaprojektowany sklad mieszanki powinien zapewni@rzymanie w czasie budowy wkwosci kruszywa
stabilizowanego cementem zgodnych z wymaganiangiokrymi w tablicy 2.

5.5. Stabilizacia metoe mieszania w mieszarkach stacjonarnych

Sktadniki mieszanki i w razie potrzeby dodatki @eghce, powinny by dozowane w iléci okreslonej w recepcie
laboratoryjnej. Mieszarka stacjonarna powinna yposaona w uradzenia do wagowego dozowania kruszywa i
cementu oraz obfjosciowego dozowania wody.

Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie pamioy¢ krétszy od 1 minuty, o ile krétszy czas mieszana
zostanie dozwolony przez Inspektora Nadzoru pogpwsich prébach. W mieszarkach typugtego pedkosé
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podawania materiatébw powinnadystalona i na biaco kontrolowana w taki sposéb, aby zapewjeidnorodnéé

mieszanki.

Wilgotnaos¢ mieszanki powinna odpowiaglavilgotnasci optymalnej z tolerangj+10% i -20% jej wartsci.

Przed utgeniem mieszanki natg ustawt prowadnice i podize zwilzy¢ woda.

Mieszanka dowieziona z wytwdérni powinnachyktadana przy pomocy uktadarek lub réwniarek. Gftluktadania

mieszanki powinna kiytaka, aby zapewaiuzyskanie wymaganej grufm warstwy po zagszczeniu.

Przed zagszczeniem warstwa powinna dwyprofilowana do wymaganych gdnych, spadkéw podhmych

ipoprzecznych. Przyayciu réwniarek do rozktadania mieszanki riglevykorzyst@& prowadnice, w celu uzyskania

odpowiedniej réwnéci profilu warstwy. Od #@ycia prowadnic mzna odsipi¢ przy zastosowaniu technologii

gwarantujcej odpowiednj rownas¢ warstwy, po uzyskaniu zgody Inspektora Nadzoruwgprofilowaniu naley

natychmiast przygpi¢ do zagszczania warstwy.

5.6. Grubasé warstwy

Orientacyjna grub&@ poszczegdllinych warstw ulepszonego podioza stebiimego cementem nie powinna

przekracz& 15 cm przy mieszaniu w mieszarce stacjonarne;.

Jezeli projektowana grubidé warstwy podbudowy jest wksza od maksymalnej, to stabilizagjalezy wykonywa

w dwoch warstwach.

Jezeli stabilizacja bdzie wykonywana w dwdéch lub wdej warstwach, to tylko najinj potazona warstwa mie byt

wykonana przy zastosowaniu technologii mieszaniamigjscu. Wszystkie warstwy 4gce wyzej powinny by

wykonywane wedtug metody mieszania w mieszarkaatjatarnych.

Warstwy podbudowy zasadniczej powinny ¢bywykonywane wedtug technologii mieszania w miesaeahk

stacjonarnych.

5.7. Zagszczanie

Zageszczanie warstwy kruszywa stabilizowanego cementettezy prowadzé przy wyciu walcow gladkich,

wibracyjnych lub ogumionych, w zestawie wskazanyr8 TWIORB.

Zagzszczanie ulepszonego poghoo przekroju daszkowym powinno rozpacsie od krawedzi i przesuwé pasami

podtuznymi, czsciowo nakladajcymi sk w strorg osi jezdni. Zagszczenie warstwy o jednostronnym spadku

poprzecznym powinno rozpogz sig od nizej potazonej krawvedzi i przesuwé pasami podinymi, czsciowo

naktadajcymi sk, w stror wyzej potazonej krawedzi. Pojawiagce st w czasie zagszczania zanenia, ubytki,

rozwarstwienia i podobne wady, magdzy¢ natychmiast naprawiane przez wymianieszanki na petngtebokasc,

wyréwnanie i ponowne zagzczenie. Powierzchnia zggczonej warstwy powinna ngieprawidtowy przekrdj

poprzeczny i jednolity wygh.

W przypadku technologii mieszania w mieszarkachjsternych operacje zesgczania i obrobki powierzchniowej

musz by¢ zakaiczone przed uptywem dwéch godzin od chwili dodamdaly do mieszanki.

Zageszczanie nalegy kontynuowa do osagniccia wskanika zagszczenia mieszanki oldlenego wg BN-77/8931-

12 [25] nie mniejszego od podanego w PN-S-96012i[$TWIORB.

Specjalm uwag; nalery poswicci¢ zagszczeniu mieszanki w asiedztwie spoin roboczych podiwych

i poprzecznych oraz wszelkich yozen obcych.

Wszelkie miejsca ltne, rozsegregowane, ¢ane podczas zagzczania lub w inny sposéb wadliwe, maudme

naprawione przez zerwanie warstwy na pegmubcé, wbudowanie nowej mieszanki o odpowiednim skfadzie

i ponowne zagszczenie. Roboty teysvykonywane na koszt Wykonawcy.

5.8. Spoiny robocze

W miare mazliwosci nalezy unikat podtuznych spoin roboczych, poprzez wykonanie warstwgataj szerokgci.

Jesli jest to niemaliwe, przy warstwie wykonywanej w prowadnicach, gntzwykonaniem kolejnego pasa rigle

pionowg krawedz wykonanego pasa zwil¢ woda. Przy warstwie wykonanej bez prowadnic w adoej i

zag:szczonej mieszance, najeniezwitocznie obeic pionowg krawedz. Po zwikeniu jej wod, naley wbudowd

kolejny pas. W podobny sposéb nglevykona® poprzecza spoire robocz na pohczeniu dziatek roboczych. Od

obcigcia pionowej krawdzi w wykonanej mieszance e odsipi¢ wtedy, gdy czas pomilzy zakdiczeniem

zag:szczania jednego pasa, a rozpeem wbudowaniaasiedniego pasa, hie przekracza 60 minut.

Jezeli w nizej potazonej warstwie wyspuja spoiny robocze, to spoiny w warstwiezdeej wyzej powinny by

wzgledem nich przesusie o co najmniej 30 cm dla spoiny pozhej i 1 m dla spoiny poprzecznej.

5.9. Piekgnacja warstwy kruszywa stabilizowanego cementem

Pielegnacja powinna hiyprzeprowadzona wedtug jednego z spisjacych sposobow:

a) skropienie warstwy emutsiasfaltows w ilosci od 0,5 do 1,0 kg/f

b) skropienie specjalnymi preparatami powtokotworczypusiadaicymi aprobat technicza wydara przez
uprawnior jednostk, po uprzednim zaakceptowaniu ictyaia przez Inspektora Nadzoru,

c) utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrottkeapianie wod w ciagu dnia, w czasie co najmniej 7 dni,

d) przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczalolia z tworzywa sztucznego, wona na zaktad o szerokoi co
najmniej 30 cm i zabezpieczpprzed zerwaniem z powierzchni warstwy przez wiatr,
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e) przykrycie warstw piasku lub grubej widkniny technicznej i utrzymyvi@ jej w stanie wilgotnym w czasie co
najmniej 7 dni.

Inne sposoby piegnacji, zaproponowane przez Wykonawdnne materiaty przeznaczone do pgiacji mog by

zastosowane po uzyskaniu akceptacji Inspektora dtadz

Nie nalezy dopuszczéazadnego ruchu pojazdéw i maszyn po podbudowie wsikré dni po wykonaniu. Po tym

czasie ewentualny ruch technologicznyz@modbywa sie wytacznie za zgog Inspektora Nadzoru.

5.10. Utrzymanie ulepszonego podia

Ulepszone podiee po wykonaniu, a przed ueniem nasjpnej warstwy, powinny ky utrzymywane w dobrym

stanie. Jeeli Wykonawca bdzie wykorzystywat, za zgadnspektora Nadzoru, gotowe ulepszone pzelido ruchu

budowlanego, to jest oboydany naprawd wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane peezuch. Koszt

napraw wyniktych z niewkxiwego utrzymania podbudowy ohga Wykonawe robot.

Wykonawca jest zobowrany do przeprowadzenia bigych napraw podbudowy uszkodzonych wskutek

oddziatywania czynnikéw atmosferycznych, takich gglady deszczusniegu oraz mroz.

Wykonawca jest zobowzany wstrzymé ruch budowlany po okresie intensywnych opadow dasziezeli wystapi

mozliwos¢ uszkodzenia podbudowy.

Warstwa stabilizowana spoiwami hydraulicznymi powénby przykryta przed zim warstwy nawierzchni lub

zabezpieczona przed nisacym dziataniem czynnikbw atmosferycznych w inny sfio zaakceptowany przez

Inspektora Nadzoru.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robat

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagangbtme” pkt 6.

6.2. Badania przed przysépieniem do robot

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykdnadadania spoiw, kruszyw przeznaczonych
do wykonania rob6t i przedstaswivyniki tych bada Inspektorowi Nadzoru w celu akceptaciji.

6.3. Badania w czasie rob6t

6.3.1. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres bada i pomiaréw w czasie wykonywania ulepszonego pzitstabilizowanych
spoiwami podano w tablicy 2.

Tablica 2. Czstotliwos¢ bada i pomiarow

Czestotliwos¢ bada
Maksymalna powierzchnia
Lp. | WyszczegOllnienie bada Minimalna liczba badana ulepszonego podia
dziennej dziatce roboczej przypadajca na jedno
badanie
1 | Uziarnienie mieszanki kruszywa
2 | Wilgotnai¢ mieszanki kruszywa ze spoiwem 2 600 m2
3 | Zag:szczenie warstwy
4 | Grubd¢ ulepszonego podia 3 400 m2
5 | Mrozoodporng¢ przy projektowaniu i w przypadkachatpliwych
6 | Badanie spoiwa: . . . . .
~ cementu przy projektowaniu sktadu mieszanki i przyzHaj zmianie
7 | Badanie wody dla kazdego watpliwegozrddta
8 | Badanie wiciwosci kruszywa dla kazdej partii i przy kadej zmianie kruszywa

6.3.2. Uziarnienie ulepszonego padio

Prébki do badanalery pobierd z mieszarek lub z podta przed podaniem spoiwa. Uziarnienie kruszywa ipoav

by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w STWIORB dotypyzh poszczegoélnych rodzajéw podbuddw.

6.3.3. Wilgotnd¢ mieszanki kruszywa ze spoiwami

Wilgotnos¢ mieszanki powinna léyréwna wilgotndéci optymalnej, okrédonej w projekcie sktadu tej mieszanki,

z tolerancy +10% -20% jej warti.

6.3.4. Zagszczenie warstwy

Mieszanka powinna l#¢yzag;szczana do osjnigcia wskanika zagszczenia nie mniejszego od 1,00 oznaczonego
zgodnie z BN-77/8931-12 [25].

6.3.5. Grubé&¢ ulepszonego podia
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Grubai¢ warstwy naley mierzy¢ bezpdrednio po jej zagszczeniu w odlegkei co najmniej 0,5 m od kraslzi.
Grubai¢ warstwy nie mee r@ni¢ sie od projektowanej o wecej niz £ 1 cm.

6.3.6. Wytrzymaté¢ nasciskanie

Wytrzymata¢ nasciskanie okréla sig na prébkach walcowych @ednicy i wysokéci 8 cm. Probki do badenalezy
pobier& z miejsc wybranych losowo, w warstwie razbaej przed jej zaggzczeniem. Probki w ikei 6 sztuk nalgy
formowa i przechowywd zgodnie z normami dotygzymi poszczegdlnych rodzajéw stabilizacji spoiwaiiizy
probki naley bad@ po 7 lub 14 dniach oraz po 28 lub 42 dniach praeghvania. Wyniki wytrzymatéci na
sciskanie powinny by zgodne z wymaganiami podanymi w STWIORB doapyrh ulepszonego podia.

6.3.7. Mrozoodpornig

Wskaznik mrozoodpornéci okreslany przez spadek wytrzymdlm na sciskanie prébek poddawanych cyklom
zamraania i odmraania powinien b§ zgodny z wymaganiami podanymi w STWIORB dotwzch ulepszonego
podioza.

6.3.8. Badanie spoiwa

Dla kazdej dostawy cementu Wykonawca powinien &kte wiasciwosci podane w STWIORB dotyazych
ulepszonego podtoza.

6.3.9. Badanie wody

W przypadkach watpliwych naley przeprowad# badania wody wg PN-EN 1008 [13].

6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych i wytrzymakeiowych ulepszonego podi@ stabilizowanego
cementem

6.4.1. Czstotliwos¢ oraz zakres badd pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw dotyczcych cech geometrycznych podaje tablica 3.

Tablica 3. Cestotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw wykonanego ulepszonego padiostabilizowanego
cementem

Lp. Wyszczegblnienie bada pomiarow Minimalna ogstotliwosé
bada& i pomiaréw
1 Szerokeéé 10 razy na 1 km
2 Rownda¢ podiuzna w sposéb agty planografem albo co 20 m dat
na kadym pasie ruchu
3 Rowna¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczne?*) 10 razy na 1 km
5 Rzdne wysokéciowe co 100 m
6 Uksztaltowanie osi w planie*)
7 Grubg¢ warstwy w 3 punktach, lecz nie rzadziej rmz na 2000
m2

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksat@ania osi w planie natg wykona& w punktach gtéwnych
tukéw poziomych.

6.4.2. Szerok& ulepszonego podia

Szerokaé¢ ulepszonego podka nie mae r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm, -5 cm.

Na jezdniach bez krayinikow szeroké¢ ulepszonego podia powinna b§ wieksza od szerokai warstwy wyej
lezacej 0 co najmniej 25 cm lub o wastowskazan w dokumentacji projektowe;j.

6.4.3. ROwné¢ ulepszonego podia

Nierowndici podiwzne ulepszonego podia naley mierzy 4-metrowy tata lub planografem, zgodnie z nogrBN-
68/8931-04 [22].

Nieréwnasci poprzeczne ulepszonego padicnaley mierzy 4-metrovy fata.

Nieréwnaici nie powinny przekraczal5 mm dla ulepszonego podéo

6.4.4. Spadki poprzeczne ulepszonego padio

Spadki podbudowy powinny By godne z dokumentacprojektows z toleranci + 0,5 %.

6.4.5. Rzdne wysokéciowe ulepszonego pocia

Réznice pomédzy rzdnymi wykonanego ulepszonego pagto a rzdnymi projektowanymi nie powinny
przekracza+ 1 cm, -2 cm.

6.4.6. Uksztaltowanie osi ulepszonego padto

Os ulepszonego podia w planie nie mie by¢ przesunita w stosunku do osi projektowanej azegj niz + 5 cm.
6.4.7. Grubé&¢ ulepszonego podia

Grubai¢ ulepszonego podia nie mae r&nic sig¢ od grubdéci projektowanej o wicej niz +10%, -15%.
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6.5. Zasady posipowania z wadliwie wykonanymi odcinkami ulepszonegpodioza

6.5.1. Niewldciwe cechy geometryczne ulepszonego piaito

Jezeli po wykonaniu badana stwardniatej warstwie stwierdzes#ze odchylenia cech geometrycznych przekraczaj
wielkosci okreslone w p. 6.4, to warstwa zostanie zerwana na gahbad¢ i ponownie wykonana na koszt
Wykonawcy. Dopuszczaginny rodzaj naprawy wykonany na koszt Wykonawcylea@ostanie on zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru.

Jezeli szeroké¢ warstwy jest mniejsza od szerdkd projektowanej o wicej niz 5 cm i nie zapewnia podparcia
warstwom wyej lezacym, to Wykonawca powinien poszeézylepszone podie przez zerwanie warstwy na pgtn
grubas¢ do potowy szerokixi pasa ruchu i wbudowanie nowej mieszanki.

Nie dopuszcza simieszania sktadnikow mieszanki na miejscu. Rob®tyWykonawca wykona na wtasny koszt.
6.5.2. Niewldciwa gruba¢ ulepszonego podia

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod watgm grubéci Wykonawca wykona naprawulepszonego
podiaza przez zerwanie wykonanej warstwy, usgid@ zerwanego materiatu i ponowne wykonanie warstwy
o odpowiednich wkciwosciach i o wymaganej grukoi. Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po
wykonaniu tych rob6t nagpi ponowny pomiar i ocena grudm warstwy, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewldciwa wytrzymaltd¢ ulepszonego podia

Jezeli wytrzymata¢ srednia probek &dzie mniejsza od dolnej granicy okienej w STWIORB dla ulepszonego
podiaza, to warstwa wadliwie wykonana zostanie zerwangmieniona na now o odpowiednich whciwosciach

na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB D-M30MO0 ,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) ulepszonego padta kruszywa stabilizowanego cementem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB D-M30M®O ,Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje gi za zgodne z dokumentagprojektows, STWIORB i wymaganiami Inspektora Nadzoruzeke
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolefamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Zasady posipowania w przypadku wystpienia wad i usterek

W przypadku wysitpienia wad i usterek Wykonawca zobawrany jest do ich usugtia na wtasny koszt. Odbior jest
mozliwy po spetnieniu wymagaokreslonych w punkcie 6. STWIORB.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgee podstaw ptatndci

Ogolne ustalenia dotygze podstaw ptatrioi podano w STWIORB D-M-00.00.00. "Wymagania og6lpkt. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 frulepszonego podia z kruszywa stabilizowanych cementem obejmuije:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— koszt zapewnienia nieginych czynnikéw produkcji,

— dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwieziprigvadnic oraz innych materiatéw i ydzer pomocniczych,
— zakup, dostarczenie materiatow, wyprodukowanie naigki i jej transport na miejsce wbudowania,

— roziozenie i zagszczenie mieszanki,

— pielegnacja wykonanej warstwy,

— przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji tectanigj,

— utrzymanie warstwy w czasie robét,

— koszt utrzymania czysoi na przylegajacym terenie,

— wszystkie inne czynrigi nieuite a konieczne do wykonania w ramach niniejszejydjiecii.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-04300 Cement. Metody bad®znaczanie cech fizycznych
2.  PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie zawarti zanieczyszczeobcych
3. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaae skladu ziarnowego
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=
Boo~Noo»

12.

13.
14.
15.

16.
17.

18

PN-B-06714-26
PN-B-06714-28
PN-B-06714-37
PN-B-06714-38
PN-B-06714-39
PN-B-06714-42
PN-EN-197-1

PN-EN 1008

PN-S-96012

BN-88/6731-08
BN-64/8931-01
BN-64/8931-02

BN-68/8931-04
BN-70/8931-05

BN-77/8931-12

10.2. Inne dokumenty

19.

Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie zawarti zanieczyszczeorganicznych

Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie zawartéi siarki metog bromowa

Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie rozpadu krzemianowego

Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie rozpadu wapniowego

Kruszywa mineralne. Badania. Ozaae rozpaduelazawego

Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaiescieralngci w bebnie Los Angeles

Cement - € 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodwo dotyczce cementow
powszechnegoaytku
Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobieranidbgk, badanie i ocena
przydatndci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskamejproceséw
produkcji betonu.

Drogi samochodowe. Podbudowa i mteps podiée z gruntu stabilizowanego
cementem

Cement. Transport i przechowywani

Drogi samochodowe. Oznaczanieaiwska piaskowego
Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztalcerasvierzchni podatnyc
i podtaza przez obeizenie ptyt

Drogi samochodowe. Pomiar rééenoawierzchni planografem i at

Drogi samochodowe. Oznaczanie amska nanosci gruntu jako podiga
nawierzchni podatnych

Oznaczanie wsghika zagszczenia gruntu

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni ptrych i pétsztywnych, IBDiM - 1997.
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D-05.00.00. NAWIERZCHNIE

D-05.03.05. Nawierzchnia z betonu asfaltowego

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacii technicznej (STWIORB)

Przedmiotem niniejszej STWIORB a s wymagania dotycre wykonania i odbioru robo6t zuzdanych
z wykonywaniem warstw konstrukcji nawierzchni z dmet asfaltowego, przy rozbudowie odcinka 060 drogi
wojewodzkiej nr 958 oraz budowie chodnika dla pyebzwraz z odwodnieniem od km 3+135,86 do km 5+86%y
miejscowdci Podczerwone i Koniéwka — Etap |.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

STWIORB jest stosowana jako dokument przetargokgntraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienych
wp. 1.1.

1.3. Zakres robét obptych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB stanpwimagania dotycce rob6t zwizanych z wykonaniem:

- warstwy whzaca z betonu asfaltowego AC grébo8 cm dla KR2,

- warstwascieralna z betonu asfaltowego AC gréticd cm dla KR2.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne zasady dotyere materialdw
0Ogoblne zasady dotygze materiatéw podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymaigeogoélne” pkt 2

2.2. Kruszywo
Nalezy stosowa kruszywa podane w tablicach 1-4.

Tablica 1. Wymagania wobec kruszywa grubego do twarscieralnej z mieszanki AC dla KR 1-2

Punkt WT -1 Wiasciwosci kruszywa Wymagania wobec kruszyw
Kruszywa
4.1.3 Uziarnienie wg PN-EN 933-1; kategoria co Gc85/20
najmniej:
4131 Tolerancje uziarnienia; odchylenia nie
wieksze nk wg kategorii: Goo/it
414 Zawarté¢ pytow wg PN-EN 933-1; kategoris
nie wyzsza ng: f,
4.1.6 Ksztatt kruszywa wg PN-EN 933-3 lub wg
PN-EN 933-4; kategoria nie \wyza ni: Fl,s lub Sbs
4.1.7 Procentowa zawastoziaren o powierzchni
przekruszonej i tamanej w kruszywie grubym
wg PN-EN 933-5; kategoria niezsiza n: Chekiarowan:
4.2.2 Odporng kruszywa na rozdrabnianie wg
normy PN-EN 1097-2, rozdziat 5; kategoria
CO najmniej:
» Grupa kruszyw A (zgodnie z WT-1) LAy
» Grupa kruszyw B (zgodnie z WT-1) LAgg
4.2.3. Odporn& na polerowaln& PS\bekiarovan:
4.2.7.1 Ggstaos¢ ziaren wg PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 deklarowana przez producenta
lub 9:
4.2.8 Gstas¢ nasypowa wedtug normy PN-EN deklarowana przez producenta
1097-3:
4291 Nagikliwos$¢ wg PN-EN 1097-6, zatznik B;
kategoria nie wsza ni: W;.0,5
4.2.9.2 Mrozoodpornig wg PN-EN 1367-1,
zakcznik B, kategoria nie wysza n: Fnacl?
4.4.12 "Zgorzel stoneczna" bazaltu wg PN-EN 1367-
3, wymagana kategoria: SBa
4.3.2 Sktad chemiczny - uproszczony opis deklarowany przez producenta

47



ROZBUDOWA ODCINKA 060 DROGI WOJEWODZKIEJ NR 958 ORAZ BUDOWA CHODNIKA DLA PIESZYCH WRAZ
Z ODWODNIENIEM OD KM 3+135,86 DO KM 5+669,30 W MIEJSCOWOSCIACH PODCZERWONE | KONIOWKA — Etap |

petrograficzny wg PN-EN 932-3:

4.3.3. Grube zanieczyszczenia lekkie wg PN-EN
1744-1 p.14.2; kategoria nie wsza ni: mpc0,1
4.3.4.3 Statee objetosci kruszywa zzuzla V35

stalowniczego wg PN-EN 1744-1, p. 19.3;
kategoria nie wsza ni:

Mezeli nashkliwosé jest wicksza, nalgy bad& mrozoodporng: wg p. 4.2.9.2.

Tablica 2. Wymagania wobec kruszywa drobnego detwerscieralnej z mieszanki AC dla KR 1-2

Punkt WT -1 Wiasciwosci kruszywa Wymagania wobec kruszyw
Kruszywa
4.1.3 Uziarnienie wg PN-EN 933-1 kruszywa:
Gg85
4,1.3.2 Tolerancja uziarnienia kruszywa drobnego |i
ciagtym uziarnieniu; odchylenia nie gkisze GrcNR
niz wg kategorii:
414 Zawarté¢ pytow wg PN-EN 933-1 w
kruszywie drobnym; kategoria nie wsza ni: fi6
4.1.5 Jaké¢ pytéw wg PN-EN 933-9; kategoria ni¢ MBE10
wyzsza od:
4.1.8 Kanciast& kruszywa drobnego wg PN-EN Ecsbekiarowana
933-6, rozdziat 8; kategoria niezsza nk:
4.2.7.1 @stas¢ ziaren wg PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 deklarowana przez producenta
lub 9:
4.3.3 Grube zanieczyszczenia lekkie wg PN-EN
1744-1 p.14.2; kategoria nie wsza ni: m p0,1
Tablica 3. Wymagania wobec kruszywa grubego dotwaraiiazacej z mieszanki AC dla KR 1-2
Punkt WT -1 Wiasciwosci kruszywa Wymagania wobec kruszyw
Kruszywa
4.1.3 Uziarnienie wg PN-EN 933-1; kategoria co Gc85/20
najmniej:
4.1.4 Tolerancje uziarnienia; odchylenia nie
wieksze nk wg kategorii: Gooi17:
4.1.6 Zawarté¢ pytdw wg PN-EN 933-1; kategorig
nie wyzsza ng: f,
4.1.8 Ksztalt kruszywa wg PN-EN 933-3 lub wg
PN-EN 933-4; kategoria nie \wyza ni: Fl3s lub Sks
4.1.9 Procentowa zawastoziaren o powierzchni
przekruszonej i famanej w kruszywie grubym
wg PN-EN 933-5; kategoria niezsiza ni: Cheklarowan:
4.2.2 Odporngt kruszywa na rozdrabnianie wg
normy PN-EN 1097-2, rozdziat 5; kategoria
CO najmniej:
» Grupa kruszyw A (tablica 11.1 WT-1) LAsg
» Grupa kruszyw B (tablica 11.1 WT-1) LAgs
4.3.1. @stos¢ ziaren wg PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 deklarowana przez producenta
lub 9:
4.3.3. @stas¢ nasypowa wedtug normy PN-EN deklarowana przez producenta
1097-3:
4.4.1 Nasikliwo$¢ wg PN-EN 1097-6, zatznik B;
kategoria nie wysza ni: W,,,0,5V
4.4.2. Mrozoodporng wg PN-EN 1367-1,
kategoria nie wsza ni: Fy
4.4.5 "Zgorzel stoneczna" bazaltu wg PN-EN 1367-

48



ROZBUDOWA ODCINKA 060 DROGI WOJEWODZKIEJ NR 958 ORAZ BUDOWA CHODNIKA DLA PIESZYCH WRAZ
Z ODWODNIENIEM OD KM 3+135,86 DO KM 5+669,30 W MIEJSCOWOSCIACH PODCZERWONE | KONIOWKA — Etap |

3,wymagana kategoria: SBa

4.5.2 Sktad chemiczny - uproszczony opis deklarowany przez producenta
petrograficzny wg PN-EN 932-3:

4.5.3. Grube zanieczyszczenia lekkie wg PN-EN
1744-1 Mpc0,1
p.14.2; kategoria nie wgza ni:

4.6.3. Statéc objetosci kruszywa zzuzla V35
stalowniczego wg PN-EN 1744-1, p. 19.3;
kategoria nie wsza ni:

Nezeli nasikliwosé jest wicksza, naley bad& mrozoodpornéé wg p. 4.4.2.

Tablica 4. Wymagania wobec kruszywa drobnego detwsgrwiazacej z mieszanki AC dla KR 1-2

Punkt WT -1 Wiasciwosci kruszywa Wymagania wobec kruszyw
Kruszywa
4.1.3 Uziarnienie wg PN-EN 933-1 kruszywa:
Gg85
4.1.5 Tolerancja uziarnienia kruszywa drobnego | o
ciagtym uziarnieniu; odchylenia nie gkisze GrcNR
niz wg kategorii:
4.1.6 Zawarté¢ pytow wg PN-EN 933-1 w
kruszywie drobnym; kategoria nie wsza ni: fie
4.1.7 Jaké¢ pytéw wg PN-EN 933-9; kategoria ni¢ MB:10
wyzsza od:
4.1.10 Kanciast& kruszywa drobnego wg PN-EN Ecspekiarowana
933-6, rozdziat 8; kategoria niezsrza ng:
4.3.1 @Gstaos¢ ziaren wg PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 deklarowana przez producenta
lub 9:
45.3 Grube zanieczyszczenia lekkie wg PN-EN
1744-1 p.14.2; kategoria nie wsza ni: m p0,1

Skladowanie kruszywa powinno ¢siodbywa& w warunkach zabezpieczaych je przed zanieczyszczeniem
| zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa kdpj frakcjami.

Skltadowanie kruszywa powinno odbyévaic w warunkach zabezpieczaych je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lulo jisgkcjami.

2.3. Wypetniacz
Skiadowanie wypetniacza powinnodygodne z PN-EN 13043:2004.

Tablica 5. Wymagania wobec wypetniacza do warstiggace] i $cieralnej z mieszanki AC dla KR 1-2

Punkt WT -1 Wiasciwosci wypetniacza Wymagania wobec wypetniacza
Kruszywa
5.2.1 Uziarnienie wg PN-EN 933-10: Zgodnie z tabl. 24 WT-1
5.2.2. Jakét pytéw wg PN-EN 933-9; kategoria nie MBL10
wyzsza od:
5.3.1. Zawarté&¢ wody wg PN-EN 1097-5, nie 1% (m/m)
wyzsza od:
5.3.2. @stas¢ ziaren wg PN-EN 1097-7 deklarowana przez producenta
5.4.1. Wolne przestrzenie w suchym gaggzonym Vaogias
wypetniaczu wg PN-EN 1097-4: wymagana
kategoria:
5.4.2. Przyrost temperatury gkhnienia wg PN-EN Arep8/25
13179-1; wymagana kategoria:
5.5.1. Rozpuszczalddw wodzie wg PN-EN 1744- WS,
1,kategoria nie wisza ni:
5.5.3. Zawarté¢ CaCO3 w wypetniaczu wapiennym CCrpo
wg PN-EN 196-2; kategoria, co najmniej:
5.5.4. Zawarté&¢ wodorotlenku wapnia w Ka20Y, K,10, K, pekiarowan:
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wypetniaczu mieszanym; kategoria:

5.6.2. "Liczba asfaltowa" wg EN 13179-2 BNpekiarowan:

¥ dla warstwyscieralnej

2.4. Asfalt

Nalezy stosowa:

- asfalt 50/70 dla KR1-2 dla warstwyagicej,

- dla KR1-2 dla warstwycieralnej: 20/30, 35/50, 50/%070/100, PMB 25/55-65, PMB 45/80-55, PMB 45/80-65.

! nie zaleca sido stosowania w regionach, gdzie spodziewana rainiantemperatura nawierzchni wynosi peji
28°C - region pétnocno-wschodni i tereny podgorgkeacznik A);

Na podstawie aprobat technicznych mbgc stosowane talke inne lepiszcza nienormowe.

2.5. Emulsja asfaltowa kationowa

Nalezy stosowé drogowe kationowe emulsje asfaltowe spehtiaj wymagania okétone w WT-3 Emulsje

asfaltowe 2009.

2.6.8rodki adhezyjne

Srodki adhezyjne do mieszanki mineralno-asfaltowejlery stosowa obowiazkowo w przypadku, gdy

przyczepné¢ asfaltu do kruszywa, oznaczona zgodnie z PN-B-86721984, jest mniejszanB0%, wzgédnie,

gdy spadek stabildoi probek wykonanych wg metody Marshalla, a przegheanych 48 h w wodzie o temp. 60°C

(a nasgpnie wysuszonych) przekracza 10%.

Srodek adhezyjny powinien posiadaprobat Techniczia lub Opink techniczr IBDIM.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne zasady dotyexe spratu

Ogollne zasady dotygee sprztu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolp&t 3

Wykonawca przyspujacy do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfedigo powinien wykaza sig

mozliwoscia korzystania z nagbujacego sprztu:

- wytwérni stacjonarnej (otaczarki) o mieszaniu cgktiym lub cigtym do wytwarzania mieszanek mineralno-
asfaltowych,

- ukladarek do uktadania mieszanek mineralno-asfaitbvtypu zagszczanego,

- skrapiarek,

- walcéw stalowych gtadkich lekkickrednich i cézkich,

- walcéw ogumionych,

- samochod6éw samowytadowczych z przykryciem brezeptow

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne zasady dotygre transportu

Ogodlne zasady dotygee transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagagoélne” pkt 4

4.2. Asfalt

Asfalt nalery przewoz¢ zgodnie z zaleceniami producenta asfaltu.

4.3. Wypetniacz

Wypehiacz luzem nay przewozé¢ w cysternach przystosowanych do przewozu mateviakypkich,
umazliwiajacych roztadunek pneumatyczny.

Wypetniacz workowany mma przewoz dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczony przed
zawilgoceniem i uszkodzeniem workéw.

4.4. Kruszywo
Kruszywo mana przewozi dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach zabezpiegagaih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymantiruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym

zawilgoceniem.

4.5. Mieszanka betonu asfaltowego

Mieszank betonu asfaltowego nale przewozé pojazdami samowytadowczymi wypasaymi w pokrowce
brezentowe.

W czasie transportu mieszanka betonu asfaltoweginpa by przykryta brezentem.

Czas transportu od zatadunku do roztadunku musrgwewsa zachowanie temperatury wbudowania.

Zaleca s stosowanie samochodéw termoséw z podwaéjnigisinami skrzyni wypos@nej w system ogrzewczy.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogoblne zasady wykonania robé6t podano w STWIORB @MB0.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 5.

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przysipieniem do robét, w terminie uzgodnionym zzynierem, Wykonawca dostarczy zZynierowi do
akceptacji projekt sktadu mieszanki mineralno-asfakj oraz wyniki bada laboratoryjnych i probki materiatéw
pobrane w obecroi Inzyniera.

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega

v" doborze sktadnikéw mieszanki,

v' doborze optymalnej ikei asfaltu,

v' okresleniu jej wiaciwosci i poréwnaniu wynikéw z zateniami projektowymi.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna siiesci¢ w polu dobrego uziarnienia wyznaczonego przez
krzywe graniczne.

5.2.1. Warstwascieralna z betonu asfaltowego

Przy projektowaniu mieszanki AC nalestosowdé wymagania i zalecenia zawarte w WT-1 oraz WT-2.

Tablica 6. Wymagane wdaiwosci mieszanki mineralno-asfaltowej betonu asfaltoavdg warstwycieralnej dla
KR1-2

Warunki Wymiar mieszanki
Wiasciwosé zag:szczaniawg | Metoda i warunki badania
PN-EN 13108-20 AC5S AC8S AC11S

Zawartg¢ wolnych C.1.2, ubijanie, ) ) Viin1,0 Vinin1,0 Vinini,0
przestrzeni 2 x 50 uderzé PN-EN 12697-8, p. 4 Vinax: Vinax: Viraxz
Wolne przestrzenie -

Wype}nione C.1.2, Ub”ame: PN-EN 12697-8, p. 5 VFBm|n78 VFBmm?S VFBmm?S

2 x 50 uderzé VFBiaxse VFBiaxse VFBhaxsg

lepiszczem

Zawarta¢ wolnych
przestrzeni w
mieszance mineralne

C.1.2, ubijanie,

2 x 50 uderze PN-EN 12697-8, p. 5 VMArinie VMAin1e VMAninis

PN-EN 12697-12,
przechowywanie w 40°C z

Odporndgé¢ na C.1.1, ubijanie, :

dzig%aniecwody 2x25 ud!erzte jednym cyklem ITSRo ITSRo ITSRo
zamraania, badanie w
15°C

WYybor uziarnienia naley uzgodné z Inzynierem oraz Laboratorium Zamawdeggo.
Dla mieszanek mineralno-asfaltowych rigl@ajpierw zatay¢ ilos¢ lepiszcza korzystag z jednej z metod:
v' wg zasady wypetnienia wolnej przestrzeni w miesedaob
v' na podstawie powierzchni wigiwej kruszywa,
nastpnie okréli¢ optymalry ilos¢ asfaltu na podstawie bademechanicznych mieszanki.
Dla okrélenia optymalnej iléci asfaltu przy okrdaniu kazdej z tych cech przygotowujeessere 4-5 probek z
rézna zawartdcia asfaltu, stopniuj je co 0,3 %. Jako punkt odniesieniazgtaatazona poprzednio ikg asfaltu.

Zawarta¢ wolnych przestrzeni w wykonanej warstwigeralnej powinna wynoéil,0+4,0%(v/v).
Wskaznik zag:szczenia wykonanej warstwigieralnej z AC 5 S i AC 8 S powinnien byie mniejszy i 97%,
natomiast dla warstwcieralnej z AC 11 S nie mniejszya98%.

5.2.2. Warstwa wizaca
Przy projektowaniu mieszanki AC nalestosowd wymagania i zalecenia zawarte w WT-1 oraz WT-2.

Tablica 7. Wymagane wdaiwosci mieszanki mineralno-asfaltowej betonu asfaltoavdg warstwy wizacej dla
KR1-2

Warunki Wymiar mieszanki
Wiasciwosé zag:szczaniawg | Metoda i warunki badaniag AC 11 W AC 16 W
PN-EN 13108-20
Zawarta¢ wolnych C.1.2, ubijjanie, PN-EN 12697-8, p. 4 Vminz.0 Vminz.0
przestrzeni 2 x 50 uderzé& Viaxe Vimaxe
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Wolne przestrzenie | C.1.2, ubijanie, PN-EN 12697-8, p. 5 VFBhinss VFBhinso
wypetnione 2 x 50 uderzée VFBiaxso VFBiaxso
lepiszczem
Zawartag¢ wolnych C.1.2, ubijanie, PN-EN 12697-8, p. 5 VMAini6 VMAninis
przestrzeni w 2 x 50 uderzé&
mieszance mineralne
Odporng¢ na C.1.1, ubijanie, PN-EN 12697-12, ITSRy, ITSR,
dziatanie wody 2 x 25 uderze przechowywanie w 40°C z

jednym cyklem

zamraania, badanie w

15°C

Zawartag¢ wolnych przestrzeni w wykonanej warstwieawiacej powinna wynosi 3,0+6,0%(Vv/v).
Wskaznik zag:szczenia wykonanej warstwy agacej powinnien b§ nie mniejszy ni 98%.

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank mineralno asfaltow produkuje si w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lulaglym zapewniajcej
prawidtowe dozowanie sktadnikéw, ich wysuszenie ymieszanie oraz zachowanie temperatury sktadnikow
i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowe;.

Dozowanie sktadnikéw, w tym tak wstpne, powinno by wagowe i zautomatyzowane oraz zgodne z rgcept
Dopuszcza si dozowanie olgtosciowe asfaltu, przy uwzglinieniu zmiany jego ¢ptosci w zalenoici

od temperatury.

Tolerancje dozowania sktadnikéw mpgynosi: jedna dziatka elementarna wagi, wadilie przeptywomierza, lecz
nie wiecej niz £2 % w stosunku do masy skfadnika.

Srodki adhezyjne do mieszanki mineralno-asfaltowejlety stosowé obowiazkowo w przypadku, gdy
przyczepné¢ asfaltu do kruszywa, oznaczona zgodnie z PN-B-867221984, jest mniejszanB0%, wzgédnie,
gdy spadek stabildoi probek wykonanych wg metody Marshalla, a przegheanych 48 h w wodzie o temp. 60°C
(a nasgpnie wysuszonych) przekracza 10%.

Jezeli jest przewidziane dodanieodka adhezyjnego, to powinien onétlozowany do asfaltu w sposob ctomy w
Aprobacie Technicznej, w ifgiach okrélonych w recepcie.

Lepiszcze asfaltowe nate przechowywé& w zbiorniku z pérednim systemem ogrzewania, z ukladem
termostatowania zapewniaym utrzymaniezadanej temperatury z dokladiuis +5°C. Temperatura lepiszcza
asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym)pogvinna przekraczawartaci, ktére podano w tablicy 8.

. Tablica 8. Najwysza temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiornikgamynowym (roboczym)
Lepiszcze Rodzaj Najwgza temperatura, °C

Asfalt drogowy 20/30 200

35/50 190

50/70 180

70/100 180

Polimeroasfalt drogowy PMB 25/55-60 180

PMB 45/80-55 180

PMB 45/80-65 180

Kruszywo powinno b§ wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka minemdndodaniu wypetniacza uzyskata

wlasciwa temperatug. Maksymalna temperatura goego kruszywa nie powinna byyzsza o wecej niz 30°C od
maksymalnej temperatury mieszanki mineralno-asfadfo

Temperatura mieszanki mineralnej nie powinna\wyzsza o wgcej, niz 30°C od najwyszej temperatury mieszanki
mineralno-asfaltowej podanej w tablicy 9. W tej ltap najnizsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-
asfaltowej dostarczonej na miejsce wbudowania,j@yisza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfeijto
bezpdrednio po wytworzeniu w wytwérni MMA.,

. Tablica 9. Najwysza i najntsza temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej
Lepiszcze asfaltowd Temperatura mieszanki, °C
Beton asfaltowy AC
10/20 od 170 do 200
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20/30 od 155 do 195
35/50 od 155 do 195
50/70 od 140 do 180
70/100 od 140 do 180

PMB 25/55-60

od 140 do 180

PMB 45/80-55

od 130 do 180

PMB 45/80-65

od 130 do 180

Mieszanka mineralno-asfaltowa przegrzana (z oznakaiebieskiego dymu w czasie wytwarzania) oraz o
temperaturze ngzej od wymaganej powinnadtraktowana jako odpad produkcyjny.
5.3.1. Deklaracja Wykonawcy
Wykonawca powinien deklarowarzydatné¢ wszystkich materiatow stosowanych do warséeigralnej i wazacej
z AC. Odbywa si to przez:

— podanie informacji zawartych w badaniu typu wymagdinw odpowiednim dokumencie wyrobu (normie

lub aprobacie technicznej),

— deklarowanie przydatgoi materiatu do przewidywanego celu,

- ewentualne dodatkowe informacje wymagane w dokuaugirgrojektowe;.
W wypadku zmiany rodzaju i wdaiwosci materiatdw budowlanych nalg ponownie wykazaich przydatné¢ do
przewidywanego celu.
5.4. Przygotowanie podiga
Podiaze dla obgtej niniejsz specyfikacy warstwy nawierzchni stanowi warstwa podbudowy tobe asfaltowego.
Podtaze powinno by wyprofilowane i rowne. Powierzchnia podéopowinna b§ sucha i czysta.
Nierownaici podiaza pod warstwy nie powinny Bywieksze ni:
- 9 mm pod warstwscieralm,
- 12 mm pod warstgwiazaca.
Przed roztaeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego @adialey skropt zgodnie z STWIORB D-
04.03.01. ,Oczyszczenie i skropienie warstw korstyinych”. Powierzchnie czotlowe wlazéw, wpustéw.itp
urzadzen powinny by pokryte asfaltem.
5.5. Pohczenia medzywarstwowe
Okreslenie ilosci skropienia lepiszcza na drodze riglevykona wedtug PN-EN 12272-1.
Podiae oraz wykonaa warstwe wiazaca nalery skropt emulsy asfaltows przed ulgeniem nasipnej warstwy
asfaltowej dla zapewnienia odpowiedniegoappénia m¢dzywarstwowego. Zalecane §l pozostajcego asfaltu
po odparowaniu wody z emulsji wynasftablica 10).
Skropienie powinno ywykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianymodmarowanie wody lub ulotnienie
uptynniacza; orientacyjny czas wyprzedzenia wymosnajmniej 0,5 h.
Wymagana wytrzymakgna scinanie podczenia mgdzy warstwami asfaltowymi wynosi 1,3 MPa. Badanietouh
Leutnera opisana w ,Zalecenia stosowania geowyrolvémarstwach asfaltowych nawierzchni drogowych”{Zg
" — 66, IBDIM) [15].
Badanie naley wykona& w przypadku zaistnienia atpliwosci co do poprawnii pofaczeh migdzywarstwowych
(sczepné¢ warstw). Wytrzymaté¢ nascinanie naley bada& na prébkach odwierconych z nawierzchni.
W wypadku stosowania emulsji asfaltowej pagtgowinno by skropione przed uktadaniem warstwy asfaltowej, w
celu odparowania wody, w zaleosci od ilosci emulsji asfaltowe;j:

* 8 h wwypadku zastosowaniageej niz 1,0 kg/mz,

* 2 hwwypadku zastosowania od 0,5 do 1,0 kg/mz,

* 0,5 hwwypadku zastosowania do 0,5 kg/mz2.
Czas ten nie dotyczy skrapiania rangamontowaa na rozktadarce.
Powierzchnia podta przed utéeniem kadej warstwy powinna kiyoczyszczona z imego kruszywa, piasku, pytu
i innych zanieczyszcze Nalezy to wykona przy wyciu szczotek mechanicznych lub kompresora. W rpatezeby
nalezy powierzchng podbudowy zm§ woda pod cénieniem w celu usugcia przyklejonych zanieczyszaze
Przed skropieniem podbudowa powinng bycha i czysta. Do skropienia nalaizywac skrapiarek mechanicznych
0 kontrolowanym wydatku lepiszcza.
Tablica 10. Zalecane #oi asfaltu do skropienia podta pod warstw asfaltove.

llos¢ pozostatego

Uktadana warstwa asfaltowa asfaltu kg/m2

Pozitopod warstw asfaltova

Warstwa wiizaca z betonu asfaltowego AC Podbudowa z kruszywa -05

Warstwascieralna z betonu asfaltowego AC Mhica z AC 0,1-0,3
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5.6. Warunki przystapienia do robét

Temperatura otoczenia wagu doby nie powinna lgynizsza od temperatury podanej w tablicy 11. Tempeaatur
powietrza powinna ki mierzona co najmniej 3 razy dziennie: przed pepishiem do robdt oraz podczas ich
wykonywania w okresach réwnomiernie ramaych w planowanym czasie realizacji dziennej dziabboczej.
Temperatura otoczenia @ by nizsza w wypadku stosowania ogrzewania pgaltd obramowania (np.
promienniki podczerwieni, uggzenia mikrofalowe).

W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltbwgc dodatkiem obunajacym temperatwr mieszania i
whbudowania naley indywidualnie okréli¢ wymagane warunki otoczenia.

Tablica 11. Minimalna temperatura otoczenia podgagsnywania warstw asfaltowych

. . Minimalna temperatura otoczerfi@
Rodzaj robot —— > : - -
28 przed przysipieniem do rob6t w czasie robot
Warstwa wizaca -2 0
Warstwascieralna 0 +5

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna liwbudowywana rozktadaskwyposaona w uktad automatycznego

sterowania grubiei warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokurtecp projektows. Mieszanki mineralno-

asfaltowe mena rozkladé maszyn drogowa z podwojnym zestawem rozktadeym do rozktadania dwoch warstw

technologicznych w jednej operacji. W miejscactdopnych dla spratu dopuszcza siwbudowywanie ¢czne.

Grubai¢ wykonywanej warstwy powinna byprawdzana co 25, co najmniej trzech miejscach (w osi i przy

brzegach warstwy).

Warstwy watlowane powinny Byrdwnomiernie zagszczone gizkimi walcami drogowymi. Do warstw z betonu

asfaltowego nalegy stosowé walce drogowe stalowe gtadkie z #ivoscia wibracji, oscylacji lub walce ogumione.

Przed przysipieniem do uktadania wykonawca zobemany jest do przedstawienia szkicu zgodnego z PZJ,

pokazuacego sposob uktadania warstwy. Wykonawca jest zodmany do opracowania sposobu organizacji ruchu

drogowego i oznakowania odcinka robét i ponosi edpdzialnag¢ za bezpieczestwo ruchu na drodze.

5.7. Zaréb prébny

Wykonawca przed przygtieniem do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowgst zobowizany do

przeprowadzenia w obecw Inzyniera kontrolnej produkcji w postaci probnego taro

Nalezy wykona peiny zaréb prébny z udzialem asfaltu, wédio zaprojektowanej w recepcie. Sprawdzenie

zawartdci asfaltu w mieszance oléta sk wykonupc ekstrakaj.

Pobrana prébka MMA z zarobu prébnego w obéchdnzyniera zostanie dostarczona przezyhiera do

Laboratorium Zamawiagego i tam zbadana, w celu poréwnania z zaprojekeweceps zachowujc tolerancje

podane w pkt 6.

5.8. Odcinek prébny

Co najmniej na 3 dni przed rozpgciem rob6t Wykonawca powinien wykohadcinek probny w celu:

v' stwierdzenia czyiyty sprzt jest widciwy,

v' okreslenia grubéci warstwy mineralno-asfaltowej przed zagczeniem, koniecznej do uzyskania wymaganej
w dokumentacji projektowej grubci warstwy,

v' okreslenia potrzebnej il&ci przef¢ walcow dla uzyskania prawidtowego zagczenia warstwy

Do takiej préby Wykonawcazyje takich materiatéw oraz spitz, jakie kzda stosowane do wykonania podbudowy.

Odcinek probny powinien léyzlokalizowany w miejscu uzgodnionym zzimierem. Diugé¢ odcinka prébnego

powinna wynosi co najmniej 50 m. Wykonawca @ przysipi¢ do realizacji robét po zaakceptowaniu przez

Inzyniera technologii wbudowania i zgggczania oraz wynikéw z odcinka prébnego.

5.9. Wbudowanie i zagszczanie warstwyscieralnej i wiazacej z betonu asfaltowego

Produkcja mieszanki mineralno-asfaltowej zm@ostéa rozpoczta na wniosek Wykonawcy, po wyeniu zgody

przez Irkyniera. Bez zatwierdzonej recepty laboratoryjneykdhawca nie mze rozpoczé produkcji. Wytwornia

musi zosta zaprogramowana zgodnie z zatwierdgzaeceps robocza. Nie dopuszcza sirgcznego sterowania

produkch mieszanki mineralno-asfaltowej.

Uktadanie mieszanki mie odbywa si¢ jedynie przy wyciu mechanicznej ukladarki z wypasmiem w ukiad z

automatycznym sterowaniem grubbwarstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dokemtacy projektows.

Temperatura mieszanki nie powinnalmyzsza od minimalnej temperatury podanej w pkt 5.3.

Zageszczanie mieszanki powinng sidbywa zgodnie ze schematem pr&gejvalca ustalonym na odcinku prébnym.

Pocatkowa temperatura mieszanki w czasieggagzania powinna wynashie mniej nk wg Aprobaty technicznej

Producenta asfaltu.

Zagzszczanie mieszanki nalerozpocac¢ od krawedzi nawierzchni kisrodkowi.

Ztacza w nawierzchni powinny iBywykonane w linii prostej, réwnolegle lub prostofgmdo osi drogi.
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W przypadku rozktadania mieszanki £aizerokécia warstwy, zhcza poprzeczne, wynikgje z dziennej dziatki
roboczej, powinny by/rowno obactte, posmarowane lepiszczem i zabezpieczonedipteed uszkodzeniem.

W przypadku rozkladania mieszanki potpwzerokéci warstwy, wystpujace dodatkowo zcze podhine naley

zabezpieczyw sposéb podany dlaadiza poprzecznego.

Ztacza w konstrukcji wielowarstwowej powinny dyrzesunite wzgkdem siebie o co najmniej 15 cm.aZra
powinny by catkowicie zwizane, a przylegage warstwy powinny byw jednym poziomie.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robdt
Ogoblne zasady kontroli jakoi rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagangbtme” pkt 6.
6.2. Badania przed przysépieniem do robot
Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien:
- uzysk& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@v
(np. stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakidil@ znakiem budowlanym B, certyfikat zgodaoip
deklaract zgodndci, aprobat techniczm, ew. badania materiatdbw wykonane przez dostawtgw i
- ew. wykon& wlasne badania wdaiwosci materiatéw przeznaczonych do wykonania robétedéne przez
Inzyniera,
- sprawdzt cechy zewetrzne gotowych materiatow z tworzyw.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki bads/ykonawca przedstawiaipnierowi do akceptacii.
6.3. Badania w czasie robo6t
6.3.1. Uwagi ogoélne
Badania dzie] sie na:

— badania wykonawcy (w ramach wtasnego nadzoru),

— badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawiogyniera).
6.3.2. Badania Wykonawcy
Badania Wykonawcyaswykonywane przez Wykonawdub jego zleceniobiorcéw celem sprawdzenia, ckp§éa
materiatéw budowlanych (mieszanek mineralno-asfafti i ich sktadnikéw, lepiszczy i materiatéw dazazelnigi
itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfak, pohczenia itp.) spetniaj wymagania okrdone w
kontrakcie.
Wykonawca powinien wykonywa te badania podczas realizacji kontraktu, z nidmdp starannécia i w
wymaganym zakresie. Wyniki nale zapisywa& w protokotach. W razie stwierdzenia uchybier stosunku do
wymaga kontraktu, ich przyczyny natg niezwtocznie usug.
Wyniki badax Wykonawcy nalgy przekazywé zleceniodawcy na jegaadanie. lzynier mae zdecydowéa o
dokonaniu odbioru na podstawie badd/ykonawcy. W razie zastrzen Inzynier mae przeprowad#i badania
kontrolne wedtug pktu 6.3.3.
Zakres badaWykonawcy zwizany z wykonywaniem nawierzchni:

— pomiar temperatury powietrza,

— pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowegqzas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN
12697-13),

— ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,

— ocena wizualna posypki,

- wykaz ilesci materiatéw lub grubii wykonanej warstwy,

— pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,

— pomiar réwndci warstwy asfaltowej,

— dokumentacja dziala podejmowanych  celem  zapewnienia  odpowiednich $eidasci
przeciwpglizgowych,

— pomiar parametrow geometrycznych poboczy,

— ocena wizualna jednorodém powierzchni warstwy,

— ocena wizualna jakoi wykonania patczen technologicznych.

6.3.3. Badania kontrolne Irkyniera

Badania kontrolneasbadaniami layniera, ktérych celem jest sprawdzenie, czy §gékmateriatdbw budowlanych
(mieszanek mineralno-asfaltowych i ich skfadnikdepiszczy i materialbw do uszczelhigtp.) oraz gotowej
warstwy (wbudowane warstwy asfaltowmtaczenia itp.) spetniajwymagania okrdone w kontrakcie. Wyniki tych
bada s podstaw odbioru. Pobieraniem prébek i wykonaniem hada miejscu budowy zajmujegsinzynier w
obecndci Wykonawcy. Badania odbywagie rowniez wtedy, gdy Wykonawca zostanie w pgowiadomiony o ich
terminie, jednak niedulzie przy nich obecny.

Rodzaj bada kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wylamej z niej warstwy podano w tablicy 12.
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Tablica 12. Rodzaj bad&ontrolnych

Lp. Rodzaj bada
1 Mieszanka mineralno-asfalto#a”

1.1 Uziarnienie

1.2 Zawarta¢ lepiszcza

1.3 Temperatura ngknienia lepiszcza odzyskanego

1.4 Gestas¢ i zawart@e wolnych przestrzeni prébki
2 Warstwa asfaltowa

2.1 Wskaznik zag:szczenid
2.2 Spadki poprzeczne

2.3 RoOwnas¢

2.4 Grubgi¢ lub ilos¢ materiatu

2.5 Zawartd¢ wolnych przestrzeri?

2.6 Wiasciwosci przeciwpdlizgowe (warstwacieralna)

¥ do kazdej warstwy i na kade rozpocgte 6 000 rii nawierzchni jedna prébka; w razie potrzeby licpbabek
moze zostéa zwigckszona (np. nawierzchnie drég w terenie zabudowy)
b \v razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki

6.3.4. Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznaniaze jeden z wynikow badakontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianegcinka
budowy, Wykonawca ma prawadat przeprowadzenia bafi&ontrolnych dodatkowych.

Inzynier i Wykonawca decydujwspdlnie o miejscach pobierania prébek i wyznatrexdcinkéw czsciowych
ocenianego odcinka budowy.z&$ odcinek cgsciowy przyporadkowany do bada kontrolnych nie mge by
jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinek riém powinien by mniejszy nk 20% ocenianego odcinka
budowy.

Do odbioru uwzgidniane § wyniki bada kontrolnych i bad& kontrolnych dodatkowych do wyznaczonych
odcinkéw czsciowych.

Koszty bada kontrolnych dodatkowych zadanych przez Wykonawgonosi Wykonawca.

6.3.5. Badania arbitrazowe

Badania arbitrzowe s powtdrzeniem badakontrolnych, co do ktérych istniguzasadnione gtpliwosci ze strony
Inzyniera lub Wykonawcy (np. ha podstawie wtasnychabad

Badania arbitrzowe wykonuje na wniosek strony kontraktu nieza&elaboratorium, ktére nie wykonywato bada
kontrolnych.

Koszty bada arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi porstsina, na ktérej niekorz§ przemawia
wynik badania.

Whniosek o przeprowadzenie badarbitrazowych dotycacych zawartéci wolnych przestrzeni lub wskaika
zag:szczenia nalgy ztozy¢ w ciagu 2 miesicy od wptywu reklamacji ze strony Zamavdieggo.

6.4. Wiasciwosci warstw i nawierzchni oraz dopuszczalne odchyiki

6.4.1. Mieszanka mineralno-asfaltowa

6.4.1.1. Uziarnienie

Badanie sktadu mieszanki polega na wykonaniu gkgiraVyniki powinny by zgodne z recepiaboratoryjm, z
tolerancy podar w tablicach 13-17.

Tablica 13. Dopuszczalne odchytki dotyce pojedynczego wyniku badanigrédniej arytmetycznej wynikéw
bada zawartdci kruszywa drobnego o wymiarze < 0,063 mm,[%(m/m)]

Rodzaj mieszanki mineralno- Liczba wynikéw bada
asfaltowej 1 2 od3do4 od5do 8 od 9do 19 >20
mieszanki gruboziarniste +4 +3/6 +3,2 +29 42, +2,0
mieszanki drobnoziarniste +3 £2[7 +2,4 +2,1 &1 +15
. Tablica 14. Dopuszczalne odchyiki dotyce pojedynczego wyniku badaniasiedniej arytmetycznej

wynikéw bada zawartéci kruszywa o wymiarze < 0,125 mm, [%(m/m)]
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Rodzaj mieszanki mineralno- Liczba wynikéw bada
asfaltowej 1 2 od3do4 od5do 8 od 9do 19 >20
AC gruboziarniste +5| +4,4 +3,9 +3,4 +2,7 +2)0
AC drobnoziarniste +4| %36 +3,3 +2,9 +2,5 B2,

wynikéw bada zawartéci kruszywa drobnego o wymiarze od 0,063 mm do 2[ftifm/m)]

Tablica 15. Dopuszczalne odchytki dotyce pojedynczego wyniku badanigrédniej arytmetycznej

Rodzaj mieszanki mineralno- Liczba wynikéw bada
asfaltowej 1 2 od 3do 4 od5do 8 od 9do 19 >20
ACW, ACS +8 | 6,1 +5,0 +4,1 +3,3 + 3,(

Tablica 16. Dopuszczalne odchytki dotyce pojedynczego wyniku badanigrédniej arytmetycznej wynikéw
bada& zawartdci kruszywa grubego o wymiarze > 2 mm,[%(m/m)]

Rodzaj mieszanki mineralno-asfaltov

Liczba wynikéw bada

.ej

1

od3do4

od5do 8

od9do1l

D >20

ACW, ACS

+8

6,1

+50

+4,1

+3,3

+3,0

Tablica 17. Dopuszczalne odchytki dotyce pojedynczego wyniku badanigrédniej arytmetyczne;j
wynikéw bada zawartdci ziaren grubych, [%(m/m)]

Rodzaj mieszanki mineralno- Liczba wynikéw bada
asfaltowej 1 2 od 3do 4 od5do § od9do19 >20
Mieszanki gruboziarniste -9+5 -76+50 -6,8+5/0-6,1+5,0 -5,5 +5,0 +5,0
Mieszanki drobnoziarniste -8+6 -6,7+4,7 -58+4,5-51+4,3 -4,4 +4,1 +4,0

6.4.1.2. Zawartd¢ lepiszcza

Zawarta¢ rozpuszczalnego lepiszcza z#aj probki pobranej z mieszanki mineralno-asfaltdwie wyjatkowo z
probki pobranej z nawierzchni nie t@odbiegé od wartdci projektowanej, z uwzgtinieniem podanych
dopuszczalnych odchytek w zatesci od liczby wynikéw badaz danego odcinka budowy (tablica 17).

zawartdci lepiszcza rozpuszczalnego, [%(m/m)]

Tablica 17. Dopuszczalne odchyiki pojedynczego wyrbhadania sredniej arytmetycznej wynikéw badla

Rodzai mieszanki Liczba wynikéw bada

! 1 2 0od3do4| od5dd8] od9dold >20
Mieszanki gruboziarniste +0,6 +0,5b +0,50 + 0,40 +0,35 +0,30
Mieszanki drobnoziarniste +0,5 +0,46 +0,40 4, +0,35 + 0,30

! dodatkowo dopuszczagsinaksymalnie jeden wynik, sfrdd wynikow bada wzigtych do obliczenidredniej
arytmetycznej, ktérego odchytka jesteksza od dopuszczalnej odchyiki dotycej sredniej arytmetycznej, lecz
nie przekracza dopuszczalnej odchyiki jak do pajedggo wyniku badania

6.4.1.3. Badanie wigciwosci asfaltu

Ozanczenie penetracji lub temperaturgknienia asfaltu do warstwégieralnej i wazacej naley okresli¢ w oparciu

o norng PN-EN 1426 lub PN-EN 1427. Dodatkowo dla asfaltbedyfikowanych naley okresli¢ nawrét spezysty

w oparciu o norra PN-EN 13398.

6.4.1.4. Badanie wigciwosci wypetniacza

Ozanczenie uzarnienia iggtcsci ziaren wypetniacza do warstwigieralnej i wizacej naley okresli¢ zgodnie
z wymaganiami WT-1 Kruszywa 2008 w oparciu 0 nofiN-EN 933-10 oraz PN-EN 1097-7.

6.4.1.5. Badanie wiciwosci kruszywa

Ozanczenie uzarnienia i¢gfcsci ziaren kruszywa do warstwycieralnej i whzacej naley okresli¢ zgodnie
z wymaganiami WT-1 Kruszywa 2008 w oparciu 0 nofiN-EN 933-1 oraz PN-EN 1097-6.

6.4.1.6. Pomiar temperatury sktadnikdw mieszanki nrieralno-asfaltowe;j

Pomiar temperatury sktadnikbw mieszanki mineralsfalowej polega na odczytaniu temperatury na skali
odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczdremperatura powinna byzgodna z wymaganiami
podanymi w recepcie laboratoryjnej i niniejszymiVBIORB.

6.4.1.7. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asiitowej
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Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltow@gga na kilkukrotnym zanurzeniu termometru w meese
i odczytaniu temperatury.

Doktadna¢ pomiaru 2°C. Temperatura powinnalagodna z wymaganiami podanymi w recepcie i STWIORB
6.4.1.8. Sprawdzenie wygldu mieszanki mineralno-asfaltowej

Sprawdzenie wyghdu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocevimialnej jej wghdu w czasie produkcji,
zatadunku, roztadunku i wbudowywania.

6.4.1.9. Wigciwosci mieszanki mineralno asfaltowej

Whasciwosci mieszanki mineralno asfaltowej nayeokresla¢ na probkach zagzczonych metadMarshalla. Wyniki
powinny by zgodne z zatwierdzamecep4 laboratoryja i STWIORB.

6.4.2. Warstwa asfaltowa

6.4.2.1. Grubd¢ warstwy oraz ilo§¢ materiatu

Gruba¢ wykonanej warstwy oznaczana wedtug PN-EN 1269012& ilas¢ wbudowanego materiatu na oki@na
powierzchng mogy odbiegé od projektu o wartei podane w tablicy 18.

W wypadku okrélania ilosci materiatu na powierzchgi sredniej wartéci grubdgci warstwy z reguty nalg przyja¢
za podstaw caty odcinek budowy. kynier ma prawo sprawdzabdcinki czs$ciowe. Odcinek ogciowy powinien
zawierd co najmniej jeda dzienm dzialke robocz. Do odcinka cgsciowego obowqzuja te same wymagania jak
do odcinka budowy.

Za grubd¢ warstwy lub warstw przyjmuje sisredni arytmetyczn wszystkich pojedynczych oznadzgrubaci
warstwy na catym odcinku budowy lub odcinkwd&zowym.

Niezaleznie odsredniej grubéci, w wypadku warstwy wizacej grubd¢ okreslona w pojedynczym oznaczeniu nie
moze by mniejsza od projektowanej grudmb o wigcej niz 2,5 cm.

Tablica 18. Dopuszczalne odchytki grgbowarstwy oraz iléci materiatu na oki&onej powierzchni, [%]

Warunki oceny Warstwa asfaltow® S | Warstwa asfaltowa®s+W

A — Srednia z wielu oznacaeggrubdci oraz ilgci
1. — duy odcinek budowy, powierzchnia gkisza nk
6000 nf lub
— droga ograniczona krasmnikami, powierzchnia <10 <10
wieksza nz 1000 nf lub
— warstwacieralna, ilé¢ wigksza ni 50 kg/nf
2. — maly odcinek budowy lub

— warstwacieralna, ilé¢ wigksza nk 50 kg/nf =15 =15

B — Pojedyncze oznaczenie grébio <25 <15

3 w wypadku budowy dwuetapowej, tzn. gdy warstsralna jest uktadana z apdeniem, wartéé z wiersza B
odpowiednio obowdzuje; w pierwszym etapie budowy do gérnej warstwyvierzchni obowdzuje warté¢ 25%, a
do facznej grubéci warstw etapu 1 + 15%

6.4.2.2. Wskanik zageszczenia warstwy

Zagzszczenie wykonanej warstwy, wyrme wskanikiem zagszczenia oraz zawasima wolnych przestrzeni, nie
moze przekrocz§ wartasci dopuszczalnych podanych w pkt.5.2. Dotyczy tadego pojedynczego oznaczenia
danej wigciwosci.

Okreslenie g:stasci objetosciowej naley wykonywa wedtug PN-EN 12697-6 [32].

6.4.2.3.ROWN0s¢ warstwy

Do oceny rownéci podiwnej warstwyscieralnej nawierzchni natg stosowa metod z wykorzystaniem taty 4-
metrowej i klina lub metody réwnovizaej wyciu taty i klina, mierac wysokd¢ przewitu w potowie dtugdci taty.
Pomiar wykonuje si nie rzadziej ni co 10 m. Wymagana rowgd podiwzna jest okrédona przez wartd
odchylenia roéwngci (przewitu), ktére nie mog przekroczy 6 mm. Przez odchylenie row§wm rozumie st
najwicksz odlegta¢ miedzy tat a mierzon powierzchna.

Do oceny réwnéci podiuznej i poprzecznej warstwy wiacej naley stosowa metod z wykorzystaniem taty 4-
metrowej i klina lub metody réwnovizaej wyciu taty i klina, mierac wysokd¢ przewitu w potowie dtugdci taty.
Pomiar wykonuje si nie rzadziej ni co 10 m.Nieréwndci podiuzne i nie powinny b§ wieksze od podanych w
tablicy 15.
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Tablica 15. Dopuszczalne nieroweo

Lp. Drogi i place Warstwa wiaca

1 Drogi klasy Z i D 9

6.4.2.4. Szerok&t warstwy

Szeroka¢ warstwyscieralnej z betonu asfaltowego powinna lzgodna z dokumentagcprojektows, z tolerangj +
5 cm. Szerok& warstwy asfaltowej nej potazonej, nie ograniczonej kragnikiem lub opornikem w nowej
konstrukcji nawierzchni, powinna byzersza z kalej strony co najmniej o grubbwarstwy na niej polonej, nie
mniej jednak ni 5 cm.

6.4.2.5. Spadki poprzeczne warstwy

Spadki poprzeczne na odcinkach prostych i na tukastinny by zgodne z dokumentacprojektows, z toleranci
+ 0,5 %.

6.4.2.6. Redne wysokdciowe

Rzedne wysokéciowe powinny by zgodne z dokumentagcprojektovs, z toleranci £ 1 cm.

6.4.2.7. Uksztattowanie osi w planie

Os podbudowy powinna liyzgodna z dokumentagcprojektows, z tolerangj + 5 cm.

6.4.2.8. Grubd¢ warstwy

Grubai¢ warstwy powinna by zgodna z dokumentacprojektows, z tolerangj + 10 %.

6.4.2.9. Zhcza podiuzne i poprzeczne

Ztacza w nawierzchni powinny Bywykonane w linii prostej, réwnolegle lub prostofmdio osi. Zicza w
konstrukcji wielowarstwowej powinny Byprzesunite wzgkdem siebie o co najmniej 15 cm.aZta powinny by
catkowicie zwazane, a przylegage warstwy powinny byw poziomie.

6.4.2.10. Krawedz, obramowanie warstwy

Warstwascieralna przy opornikach drogowych i adzeniach w jezdni powinna wystatv8-5 mm ponad ich
powierzchng. Warstwy bez opornikow powinny Byéwno obcite lub wyprofilowane oraz pokryte asfaltem.
6.4.2.11. Wyghd warstwy

Warstwa powinna migjednolity tekstue, bez miejsc przeasfaltowanych, porowatych, tuszgzh se i spgkanych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w STWIORB D-M30MO ,Wymagania ogolne” pkt 7.
Jednostk obmiarow jest [nf] wykonanej warstwy nawierzchni z betonu asfaltoazeg

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w STWIORB D-M30MO ,Wymagania ogélne” pkt 8.

Dokonupcy odbioru robét ocenia ich jakd i iloé¢ na podstawie przedionych dokumentéw, wynikéw bafla

i pomiaréw oraz po wnikliwej ocenie wizualnej wykaomych robét.

Jezeli wedtug oceny odbiergego, wykonane roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego lub zakresu
robot nie g gotowe do odbioru, odbiergy w porozumieniu z wykonawavyznacza ponowny termin odbioru.
Podstawowym dokumentem dokonania odbioru jest gébto

Wszystkie uzgodnione roboty poprawkowe i uzupefgi@jpowinny zosiaspisane i potwierdzone przez obie strony.
Wszystkie zmiany dotyeze rodzaju, iléci i technologii mog zost& uznane tylko po uprzedniej pisemnej zgodzie
odbierajcego.

8.2. Zasady postpowania w przypadku wystpienia wad i usterek

W przypadku wysipienia wad i usterek Wykonawca zobarany jest do ich usuggia na wiasny koszt. Odbidr jest
mozliwy po spetnieniu wymagaokreslonych w punkcie 6. STWIORB. deli podczas odbioru zostastwierdzone
wypadki przekroczenia wadoi dopuszczalnych podanych w punkcie 6., tadyataki wypadek jest uznawany za
wadk i jezeli Wykonawca wyrazi pisemanzgod:, Zleceniodawca ma prawo dok@npotmcen wedtug wzoréw i
zapis6w podanych w punkcie 9. WT-2 Nawierzchnieakefve 2008. leeli wykonawca nie wyrazi na to zgody to
jest zobowazanych usuge wady.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycgee podstaw ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygze podstaw ptatrici podano w STWIORB D-M-00.00.00. "Wymagania ogdlpe9.

59



ROZBUDOWA ODCINKA 060 DROGI WOJEWODZKIEJ NR 958 ORAZ BUDOWA CHODNIKA DLA PIESZYCH WRAZ
Z ODWODNIENIEM OD KM 3+135,86 DO KM 5+669,30 W MIEJSCOWOSCIACH PODCZERWONE | KONIOWKA — Etap |

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 metra kwadratowegoJmvykonanej warstwy z betonu asfaltowego obejmuije :

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie rob6t zgodnie z zatwierdzonym projekbeganizaciji ruchu,

- zakup, dostarczenie sktadnikéw i wyprodukowanie smé@ki mineralno-bitumicznej na podstawie
zatwierdzonych receptur,

- koszt zapewnienia niegbnych czynnikéw produkcji,

- opracowanie recepty laboratoryjnej wraz z przepadzeaiem wymaganych batla

- wykonanie odcinka prébnego wraz z wykonaniem ridnlgch pomiaréw i sprawdzge

- posmarowanie lepiszczem kreaiei urzdzen obcych,

- oczyszczenie warstw,

- skropienie midzywarstwowe,

- transport mieszanki na miejsce wbudowania,

- mechaniczne rozi@nie i zagszczenie warstw nawierzchni,

- obckcie krawedzi i posmarowanie asfaltem,

- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w STWIORB,

- oczyszczenie i skropienie podbudowy,

- usunkcie ewentualnych wad i usterek stwierdzonych piatisiorem rob6t zgodnie z ti@a pkt. 8.2 niniejszej
STWIORB,

- dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwieziprigvadnic oraz innych materiatow i udzer pomocniczych,

- koszt utrzymania czysfoi na przylegajcych drogach,

- wszystkie inne czynrigi nieugte a konieczne do wykonania w ramach niniejszejydiecii.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1  WT-1 Kruszywa 2008 Wymagania Techniczeuszywa do mieszanek mineralno — asfaltowych i
powierzchniowych utrwakena drogach publicznych
2  WT-2 Nawierzchnie Wymagania TechniczneNawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych
asfaltowe 2008

3 WT-3 Emulsje Wymagania Techniczn&ationowe emulsje asfaltowe na drogach publichnyc
asfaltowe 2009

4  PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe - Wynaagn dla asfaltéw drogowych

5 PN-EN 13924 Asfalty i produkty asfaltowe - Wynaaga dla asfaltéw drogowych twardych

6  PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasady specyfikaitfi asfaltow modyfikowanych
polimerami

7 PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniolwytrwalé stosowanych
na drogach, lotniskach i innych powierzchniach prnaezonych do ruchu

8 PN-EN 12697-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badaieszanek mineralno-asfaltowych
na gonco - Cz$¢ 1: Zawartd¢ lepiszcza rozpuszczalnego

9 PN-EN 12697-2 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badaieszanek mineralno-asfaltowych
na gonco - Cz$¢ 2: Oznaczanie sktadu ziarnowego

10 PN-EN 12697-5 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badaieszanek mineralno-asfaltowych
na gonco - Cz$¢ 5: Oznaczaniegtasci

11 PN-EN 12697-6 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badaieszanek mineralno-asfaltowych
na gonco - Cz$¢ 6: Oznaczanieggptasci objetosciowej metod hydrostatycza

12 PN-EN 12697-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badaieszanek mineralno-asfaltowych

na gogco - Cz$¢ 8: Oznaczanie zawa#it wolnej przestrzeni
13 PN-EN 12697-13 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badaieszanek mineralno-asfaltowych
na gonco - Cz$¢ 13: Pomiar temperatury

14 PN-EN 12697-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badaieszanek mineralno-asfaltowych
na gonco - Cz$¢ 20: Penetracja prébek szeennych lub Marshalla

15 PN-EN 12697-22 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badania zeeek mineralno-asfaltowych
na gogco - Czs¢ 22: Koleinowanie

16 PN-EN 12697-23 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badania mée&k mineralno-asfaltowych
na gonco - Cz$¢ 23: Okrdlanie paredniej wytrzymatéci na rozciganie probek
asfaltowych

17 PN-EN 12697-24 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badaieszanek mineralno-asfaltowych

na gonco - Czs¢ 24: Odporné na zneczenie
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18 PN-EN 12697-26 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badaieszanek mineralno-asfaltowych
na gogco - Czs¢ 26: Sztywnéé

19 PN-EN 12697-27 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badaieszanek mineralno-asfaltowych
na gonco - Cz$¢ 27: Pobieranie probek
20 PN-EN 12697-29 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metoda badania maask mineralno-asfaltowych

na gonco - Czs¢ 29: Pomiar probki z zagzczonej mieszanki mineralno-asfaltowej
21 PN-EN 12697-34 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badaieszanek mineralno-asfaltowych
na gouco - Cz$¢ 34: Badanie Marshalla

22 PN-EN 12697-36 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badaieszanek mineralno-asfaltowych
na gonco - Czs¢ 36: Oznaczanie gruba nawierzchni asfaltowych

23 PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltoweyrivtdgania - C&¢ 1: Beton asfaltowy

24 PN-EN 13108-2 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania €€22: Beton asfaltowy do bardzo
cienkich warstw

25 PN-EN 13108-5 Mieszanki mineralno-asfaltoweyitdgania - Cz¢ 5: Mieszanka SMA

26 PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltoMéymagania - Cg¢ 20: Badanie typu

27 PN-EN 13108-21 Mieszanki mineralno-asfaltoweyidgania - Cg¢ 21: Zakladowa Kontrola
Produkgciji

28 PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naftoRakowanie, znakowanie i transport

29 BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rééennawierzchni planografem i tat

10.2. Inne dokumenty

30./ Katalog typowych konstrukcji nawierzchni padath i pétsztywnych, IBDiM, 1997.

31./ Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejdaia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiatldrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43%99 r., poz. 430).

61



ROZBUDOWA ODCINKA 060 DROGI WOJEWODZKIEJ NR 958 ORAZ BUDOWA CHODNIKA DLA PIESZYCH WRAZ
Z ODWODNIENIEM OD KM 3+135,86 DO KM 5+669,30 W MIEJSCOWOSCIACH PODCZERWONE | KONIOWKA — Etap |

D-06.00.00. ROBOTY WYKONCZENIOWE

D-06.03.01Scinanie i uzupetnianie poboczy

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej W HDRB) s3 wymagania dotyce wykonania i odbioru robét
zwiazanych z uzupetnianiem poboczy, przy rozbudowieird@c 060 drogi wojewddzkiej nr 958 oraz budowie
chodnika dla pieszych wraz z odwodnieniem od km35+86 do km 5+669,30 w miejscovm Podczerwone i
Koniéwka — Etap I.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

STWIORSB jest stosowana jako dokument przetargokgnitraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienych
wp. 1.1,

1.3. Zakres robét obgtych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét aganych z wykonaniem:

- nawierzchni poboczy z wysiewki kamiennejredniej grubéci 10 cm,

- nawierzchni zjazdéw z kruszywa tamanegaexniej grubéci 30 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawoweaszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjamipdanymi
w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyerce robot

Og6lne wymagania dotyseze robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagarigloe” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Og6lne wymagania dotygze materiatéw podano w STWIORB D-M-00.00.00. “Wyraa@ ogolne” pkt. 2.
Nawierzchn¢ poboczy naley wykona z wysiewki.

Nawierzchn¢ zjazdow nalgy wykona z kruszywa tamanego o uziarnieniu 0/31,5 mm. Mattéen powinny mié
odpowiednio zrénicowane frakcje, wskaik réznoziarnistéci powinien spetni@warunek wyraony wzorem:

3. SPRZET

3.1. Ogdine wymagania dotycrce spratu

Og6lne wymagania dotyseze sprztu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolip&t 3.
3.2. Sprat do wykonania nawierzchni

Wykonawca przyspujacy do wykonania robét okénych w niniejszej STWIORB powinien wykazasie
mozliwoscia korzystania z nagbujacego sprztu:

- roéwniarek z transporterem,

- réwniarek do profilowania,

- tadowarek czotowych,

- walcéw,

- phytowych zagszczarek wibracyjnych,

- przewanych zbiornikéw na wog

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdélne

Og6lne wymagania dotysee transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00. "Wyeargg ogolne" pkt. 4.

Przy wykonywaniu rob6t okéonych w niniejszej STWIORB, nmma korzystda z dowolnych srodkow
transportowych przeznaczonych do przewozu kruszywa.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogoblne zasady wykonania rob6t podano w STWIORB @MB0.00. “Wymagania ogolne” pkt. 5.
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5.2. Wykonanie nawierzchni poboczy i zjazdéw

Mieszanka kruszywa lub destruktu powinna¢ hpzkiadana w warstwie o jednakowej grétip przy wyciu
réwniarki.

Wykonanie nawierzchni poboczy i zjazdow nrglepoprzedzi wyprofilowaniem poditea. Bezpérednio po
profilowaniu podtaa naley przystpi¢ do jego zagszczania.

Mieszanka po rozieniu powinna b§ zagszczona przégiami walca statycznego gtadkiego. Zsgczanie
nawierzchni o przekroju daszkowym powinno rozpgcsie od krawedzi i stopniowo przesuwa pasami
podiwznymi, czsciowo naktadajcymi sie w kierunku jej osi. Zagszczenie nawierzchni o jednostronnym spadku
nalezy rozpocza¢ od dolnej krawdzi i przesuwé pasami podtenymi czsciowo naktadajcymi sie, w kierunku jej
gornej kravedzi. Zag:szczenie nalgy kontynuowa& do osagniecia wskanika zagszczenia nie mniejszegoznt,00
zag:szczenia maksymalnego, okianego wedlug normalnej proby Proctora, zgodnieN=B204481 [3] i BN-
77/8931-12 [4].

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Zasady ogdlne kontroli jakdci robét

Zasady ogélne kontroli jakoi rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 "Wymagangblme" pkt.6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca przeprowadzi badaniaer@bédw proponowanych do wykonania
poboczy i zjazdéw oraz opracuje optymalny sktadszaaki.

6.3. Badania w czasie rob6t

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie prowadzenia rob6t podanoblidg 1.

Tablica 1. Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaroéw

Czestotliwosé¢ bada
Lp. Wyszczegblnienie bada Minimalna liczba badana dziennej
dziatce roboczej
1 [Uziarnienie mieszanki kruszywa 2 probki
2 | Wilgotnos¢ optymalna mieszanki kruszywa 2 prébki
3 | Wilgotnos¢ optymalna gruntu wcigtym poboczu 2 prébki
4 | Wskanik zag:szczenia na nawierzchni poboczy i zjazdéw 2razynalkm

6.4. Pomiar cech geometrycznych nawierzchni poboczyjazdéw
Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw po zalszeniu rob6t podano w tablicy 2.

Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw poboczy i zjazdéw

Lp. Wyszczegblnienie Minimalna eztotliwos¢ pomiarow
1 Spadki poprzeczne 2razy na 100 m
2 Rownd¢ podiwzna co50m
3 RoOwnd¢ poprzeczna co50m

6.4.1. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne powinny dygodne z DokumentacProjektov, z toleranci + 1%.

6.4.2. Réwndéé

Nierowndici podiuzne i poprzeczne nalg mierzy¢ tata 4-metrova wg BN-68/8931-04 [1]. Maksymalny pragit
pod tat nie mae przekraczal5 mm.

6.4.3. Zagszczenie nawierzchni zjazdéw

Nalezy okresli¢ wskanik zag;szczenia wedlug BN-77/8931-12 [4]. Wykonana navaleria powinna posiada
wskaznik zag:szczenia I$ 1,00.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OgdIne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB D-M30®MO ,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarov jest m2 (metr kwadratowy) wykonania nawierzchrbgezy z wysiewki kamiennej
Jednosti obmiarowy jest m2 (metr kwadratowy) wykonania nawierzchazgiéw z kruszywa tamanego.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB D-M30MO0 "Wymagania ogdlne” pkt. 8

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z Dokumentadfrojektovs, STWIORB i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tnieji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Zasady posipowania w przypadku wystpienia wad i usterek

W przypadku wysipienia wad i usterek Wykonawca zobarany jest do ich usuggia na wtasny koszt. Odbior jest
mozliwy po spetnieniu wymagaokreslonych w punkcie 6. STWIORB.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdine ustalenia dotycre podstawy ptatndci

Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatrsai podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolmpdt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fmawierzchni poboczy z wysiewki kamiennej obejmuje:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- koszt zapewnienia niegbinych czynnikow produkciji,

- zakup kruszywa,

- przygotowanie podta,

- roziozenie materiatu,

- zag:szczenie materiatu,

- przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technieg
- wszystkie inne czynrioi nieujgte a konieczne do wykonania w ramach niniejszejilecii.

Cena wykonania 1 fmawierzchni zjazdéw z kruszywa tamanego obejmuije:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- koszt zapewnienia niegbinych czynnikéw produkcji,

- zakup kruszywa,

- przygotowanie podia,

- roziozenie materiatu,

- zag:szczenie materiatu,

- przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniegz
- wszystkie inne czynrioi nieujgte a konieczne do wykonania w ramach niniejszejidecii.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rowéobnawierzchni planografem i tat
2. PN-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wyani i badania

3. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania laboratwyj

4. BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkika zagszczenia gruntu

64



ROZBUDOWA ODCINKA 060 DROGI WOJEWODZKIEJ NR 958 ORAZ BUDOWA CHODNIKA DLA PIESZYCH WRAZ
Z ODWODNIENIEM OD KM 3+135,86 DO KM 5+669,30 W MIEJSCOWOSCIACH PODCZERWONE | KONIOWKA — Etap |

D-08.00.00. ELEMENTY ULIC

D-08.01.01. Krawezniki betonowe

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej YDRB), a1 wymagania dotycze wykonania i odbioru
krawegznikow betonowych, przy rozbudowie odcinka 060 dregijewddzkiej nr 958 oraz budowie chodnika dla
pieszych wraz z odwodnieniem od km 3+135,86 do k669,30 w miejscowiei Podczerwone i Koniéwka — Etap
l.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

STWIORSB jest stosowana jako dokument przetargokgnitraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienych
wp. 1.1,

1.3. Zakres robét obgtych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robo6t zamanych z ustawieniem
kraweznikow betonowych 20x30 cm na podsypce cementowskpiaej grubéci 5 cm po zagszczeniu oraz tawie
betonowej z betonu C12/15 wg PN-EN 206-1 [7].

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniazaj chodniki dla pieszych, pasy daies,
wyspy kierupce oraz nawierzchnie drogowe.

1.4.2. Pozostale okigenia podstawowe as zgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w STWIORB D-M-00.00.00 ,\ihagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyerce robot
0Ogdlne wymagania dotygze robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymaganigloe” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow
Og6lne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav STWIORB D-M-00.00.00
~Wymagania ogélne” pkt 2.
2.2. Stosowane materiaty
Materiatami stosowanymas
- krawezniki betonowe,
— piasek na podsypk do zapraw,
— cement do podsypki i zapraw,
- woda,
— materiaty do wykonania tawy pod kraumiki.
2.3. Krawezniki betonowe - wymagania techniczne
Nalezy zastosowakrawezniki jednowarstwowe.
2.3.1. Ksztalt i wymiary
Ksztalt kraweznikbw betonowych powinien lByzgodny z dokumentacja projekteworaz pkt. 1.3 niniejszej
STWIORB.
2.3.2. Wymagania techniczne wobec kraginikow
Wymagania techniczne stawiane keamikom betonowym okrda PN-EN 1340 [10] w spos6b przedstawiony
w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec krawnika betonowego, ustalone w PN-EN 1340 [10] doct@sia w warunkach
kontaktu z sal odladzajca w warunkach mrozu

Lp. Cecha | Zajcznik | Wymagania
1 Ksztalt i wymiary
Wartcsci dopuszczalnych Diugosé: £1%,> 4 mm i< 10 mm
11 odchytek od wymiaréw C Inne wymiary z wyjtkiem promienia:
’ nominalnych, z - dla powierzchni: + 3%z 3 mm,<5 mm,
doktadndcia do milimetra - dla innych czsci: £ 5%,> 3 mm, <10 mm
12 Dopuszczalne odchyiki od c

ptaskdci i prostoliniowdci,
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dla dlugaci pomiarowej

300 mm +1,5mm
400 mm +2,0 mm
500 mm +2,5mm
800 mm +4,0 mm
2 Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne
Odpornag¢ na zamraanie/ - . .
2.1 | rozmraanie z udziatem sol D Ubytek gar?/ If; dbadgrélg. r\:\gmfvrerﬂﬂ'zglléokk%:gz’ przy
odladzajcych Y! Yy pojeaynczy wyl 0 Kg
ATV
2.1. Nasikliwose E Nashkliwosé, % masy
a <6
Klasa | Charakterystyczna Kazdy Pf Ji/ldgnczy
Lo wytrz wytrzymatasé, MPa wyni, a
2.2 | Wytrzymaltd¢ na zginanie F ' '
2 5,0 4.0

Krawezniki maja zadawalajca trwatas¢ (wytrzymalac) jesli
F spetnione g wymagania pktu 2.2 oraz poddawane s
normalnej konserwacji
Odpornd¢ przy pomiarze na tarczy
szerokiej
Klasa | sciernej, wg zat. Bohmego,
GiH odpor- G normy — wg zat. H normy — badanie
NosCi badanie alternatywne
podstawowe
3 <23mm _<20000mnV5000mnd
jesli gérna powierzchnia kraggnika nie byta szlifowana i/lub
polerowana — zadawalgja odpornéc,
jesli wyj atkowo wymaga si podania wartéci odporndci na
paslizg/poslizgnigcie — naley zadekla-rowé& minimalry jej
wartas¢ pomierzom wg zat. | normy (wahadtowym
I przyrzadem do badania tarcia),
trwatos¢ odporndci na palizg/paoslizgniecie w nor-malnych
warunkach gytkowania krawznika jest zada-walaga przez
caly okres aytkowania, pod warunkiem wdeiwego
utrzymywania i gdy na znaczneje$zi nie zostato odstonie
kruszywo podlegage intensyw-nemu polerowaniu.
3 Aspekty wizualne
powierzchnia krawznika nie powinna mierys i odpryskéw
3.1 Wyghd J Lo h ! :
ewentualne wykwity niegsuwazane za istotne
krawezniki z powierzchmi o specjalnej teksturze — producent
powinien okréli¢ rodzaj tekstury,
tekstura powinna lyporéwnana z probkami dostarczonyni
3.2 Tekstura J przez producenta, zatwierdzonymi przez odkiorc
réznice w jednolitéci tekstury, spowodowane
nieuniknionymi zmianami we wiaiwosci surowcow
i warunkéw twardnienia, niegiwazane za istotne
barwiona mae by warstwascieralna lub caty element,
zabarwienie powinno ldyporéwnane z prébkami
dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonymizprze
3.3 Zabarwienie J odbiore,
réznice w jednolitéci zabarwienia, spowodowane
nieuniknionymi zmianami wigiwosci surowcéow lub
warunkéw dojrzewania betonu, nig swazane za istotne

Trwatos¢ ze wzgédu na

2.3 wytrzymatasé

24 Odporng¢ nascieranie

Odporna¢ na palizg/

25 ot
paslizgnigcie

W przypadku zastosowuiakraweznikbw betonowych na powierzchniach innyctt przewidziano w tablicy 1 (np.
przy nawierzchniach wewtrznych, nie narzonych na kontakt z spbdladzajca), wymagania wobec kraumikéw
nalezy odpowiednio dostosowalo ustalé PN-EN 1340 [10].
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2.3.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnie krawznikéw betonowych powinny kiybez rys, pknie¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub
zatartej. Krawdzie elementéw powinny Byréwne i proste.

2.3.3. Sktadowanie

Krawezniki betonowe mog by¢ przechowywane na skladowiskach otwartych, posegvage wedtug typow,
rodzajow, odmian, gatunkéw i wielkd.

Krawezniki betonowe natey uktada z zastosowaniem podktadek i przektadek drewniamyghymiarach: grubit
2,5 cm, szerokit 5 cm, dlugé¢ min. 5 cm weksza n szeroké¢ kraweznika.

2.4. Materialy na podsyple i do zapraw

Piasek na podsygkcementowo-piaskogv powinien odpowiada wymaganiom PN-EN 13242, a do zaprawy
cementowo-piaskowej wg PN-EN 13139 [12] (kategérlab 2).

Cement na podsygki do zaprawy cementowo-piaskowej powinienc¢bgementem powszechnegazytku
odpowiadajcy wymaganiom PN-EN 197-1 [4].

Woda powinna b§zgodna z wymaganiami PN-EN 1008 [9].

2.5. Materialy na tawy

Do wykonania taw pod kragzniki nalery stosowd beton klasy C12/15 wg PN-EN 206-1 [7], ktéregoasktiki
powinny odpowiad&wymaganiom w/w normy.

2.6. Masa zalewowa

Masa zalewowa, do wypetnienia szczelin dylatacyinyna gosico, powinna odpowiada wymaganiom
PN-EN 14188-1 [11].

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
Og6lne wymagania dotyseze sprztu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolipét 3.

3.2. Sprat
Roboty wykonuje sirecznie przy zastosowaniu:

— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw orazguitywania podsypki cementowo-piaskowej,
— wibratorow ptytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotycgce transportu

0Og6lne wymagania dotygee transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagabgolne” pkt 4.

4.2. Transport kraweznikow

Krawezniki betonowe mog by¢ przewaone dowolnymirodkami transportowymi.

Krawezniki betonowe ukladanalezy nasrodkach transportowych w pozycji pionowej z nachigen w kierunku
jazdy.

Krawezniki powinny byt zabezpieczone przed przemieszczenienm aszkodzeniami w czasie transportu, a gérna
warstwa nie powinna wystawgozascianysrodka transportowego wéej niz 1/3 wysokdci tej warstwy.

4.3. Transport pozostatych materiatow

Transport cementu powiniergssdbywa w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [5].

Kruszywa mana przewozi dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpiegzagh je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiad®@wmdczas transportu kruszywa powinny lzabezpieczone
przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpgta.

Mas; zalewows nalery pakow& w bebny blaszane lub beczki drewniane. Transport p@minodbywad sic
w warunkach zabezpieczaaych przed uszkodzeniemlinéw i beczek.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogoblne zasady wykonania rob6t podano w STWIORB @MB0.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 5.

5.2. Wykonanie koryta pod tawy

Koryto pod tawy nalgy wykonywa zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiadavymiarom tawy w planie z uwzglinieniem w szeroli@i dna wykopu ew.
konstrukcji szalunku.

Wskaznik zag:szczenia dna wykonanego koryta pod ¢gvewinien wynosi, co najmniej 0,97 wedtug normalnej
metody Proctora.

5.3. Wykonanie faw

Wykonanie taw powinno kyzgodne z BN-80/8845-02 [6].
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tawy betonowe z oporem wykonuje; s szalowaniu. Beton rézielony w szalowaniu lub bezgrednio w korycie
powinien by wyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nalewykonywa& zgodnie z wymaganiami PN-B-
06251 [2], przy czym naky stosowa co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumicemas zalewowva.
Szczeliny nalgy starannie oczgi¢ na peha wysokaé¢ tawy i osuszy przed zalaniem ich bitumicznmas
zalewowy. Przed zalaniem nalg podgrz& masg zalewows do temperatury 150 - 170° C.

5.4. Ustawienie kraveznikéw betonowych

5.4.1. Zasady ustawiania krawznikdéw

Swiatto (odlegtéé gornej powierzchni kragznika od jezdni) powinno Wy zgodne z ustaleniami dokumentacii
projektowe;j.

5.4.2. Ustawienie krawznikdw na fawie betonowej

Ustawianie krawznikdw na tawie betonowej wykonujecsia podsypce z cementowo-piaskowej o géabd cm po
zag:szczeniu.

5.4.3. Wypetnianie spoin

Spoiny krawznikbw nie powinny przekraczaszerokdci 1 cm. Spoiny naly wypetnic zwirem, piaskiem lub
zapraws cementowo-piaskoay przygotowan w stosunku 1:2. Zalewanie spoin krgawikdw zapravg cementowo-
piaskow stosuje si wytacznie do krawznikéw ustawionych na tawie betonowej.

Spoiny kraweznikéw przed zalaniem zaprawnalery oczysci¢ i zmy¢ woda. Dla zabezpieczenia przed wpltywami
temperatury krawzniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej $poinach zalanych zaprawnalezy
zalewa co 50 m bitumicza mas, zalewova nad szczelipdylatacyjra tawy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robdt
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagangbtme” pkt 6.
6.2. Badania przed przysépieniem do robot
6.2.1. Badania kraveznikow
Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykaénsadania materiatdw przeznaczonych do ustawienia
kraweznikow betonowych i przedstadivyniki tych badé Inspektorowi Nadzoru do akceptacii.
Sprawdzenie wygldu zewrtrznego nalgy przeprowadzi na podstawie ogtizin elementu przez pomiar
i policzenie uszkodzewystpujacych na powierzchniach i kragziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 3.
Pomiary diugéci i glgbokasci uszkodzé naley wykona za pomoe przymiaru stalowego lub suwmiarki
z doktadnécia do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [3].
Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw aglprzeprowad z doktadnécia do 1 mm przy #yciu suwmiarki
oraz przymiaru stalowego lubstay zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzéai®w prostych w narmach
elementdéw wykonuje siprzez przytéenie ktownika do badanego na@i zmierzenia odchytek z doktadiot do
1 mm.
6.2.2. Badania pozostatych materiatow
Badania pozostatych materiatdw stosowanych przyawishiu kraveznikbw betonowych powinny obejmowa
wszystkie wiaciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiakopkt 2.
6.3. Badania w czasie rob6t
6.3.1. Sprawdzenie koryta pod taw
Nalezy sprawdza wymiary koryta oraz zagzczenie podia na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokoi wykopu wynosit: 2 cm. Zagszczenie podiaa powinno by zgodne z pkt 5.2.
6.3.2. Sprawdzenie faw
Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaj
Zgodna¢ profilu podtuznego gérnej powierzchni taw z dokumengggjojektovs.
Profil podtuzny gdrnej powierzchni tawy powinien &ygodny z projektowanniwelet. Dopuszczalne odchylenia
mog wynost + 1 cm na kade 100 m tawy.
Wymiary taw.
Wymiary taw naley sprawdzt w dwdch dowolnie wybranych punktach naz#@ 100 m tawy. Tolerancje
wymiarOéw wynosaz:
- dlawysokdci £ 10% wysokdci projektowanej,
— dla szerokéci £ 10% szerokéci projektowane;.
RoOwna¢ gornej powierzchni taw.
Réwna¢ gornej powierzchni tawy sprawdzaesprzez przytaenie w dwoch punktach, na ide 100 m tawy,
trzymetrowej taty.
Prze&wit pomigdzy gérra powierzchm fawy i przytazong tata nie mae przekraczal cm.
Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.
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Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowandderunku nie mee przekracza+ 2 cm na kade 100 m
wykonanej tawy.
6.3.3. Sprawdzenie ustawienia kragznikow
Przy ustawianiu kragznikdéw nalery sprawdzé:
— dopuszczalne odchylenia linii krawnikbw w poziomie od linii projektowanej, ktére wysiot 1 cm na
kazde 100 m ustawionego kramnika,
— dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyaayweznika od niwelety projektowanej, ktére wynosi
+ 1 cm na kade 100 m ustawionego krawnika,
— réwnas¢ gornej powierzchni kraggnikow, sprawdzane przez przygnie w dwoch punktach na ide
100 m krawgznika, trzymetrowej taty, przy czym prgeit pomiedzy gorra powierzchmi kraweznika
i przytozomg tata nie mae przekraczal cm,
— dokladnd¢ wypetnienia spoin badaesco 10 metréw. Spoiny musdy¢ wypetnione catkowicie na pein
gtebokasé.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdine zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w STWIORB D-M30MO ,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest m (metr) wykonanego krawnika betonowego.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB D-M30M®O ,Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentagjrojektows, STWIORB i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
— wykonanie koryta pod tagy
- wykonanie tawy,
— wykonanie podsypki.
8.3. Zasady postpowania w przypadku wystpienia wad i usterek
W przypadku wysipienia wad i usterek Wykonawca zobamany jest do ich usuggia na whasny koszt. Odbior jest
mozliwy po spetnieniu wymagaokreslonych w punkcie 6. STWIORB.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgee podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygeze podstawy ptatrici podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolmpét 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m kragnika betonowego obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- o0znakowanie robot,

— zakup, dostarczenie materiatdw na miejsce wbudayani

— wykonanie koryta pod tagy

- ew. wykonanie szalunku,

— wykonanie fawy,

- wykonanie podsypki,

— ustawienie krawznikdw na podsypce cementowo-piaskowej,

— wypetnienie spoin kragenikdw zapraw,

— zalanie spoin i szczelin dylatacyjnych maslewows,

— zasypanie zewgtrznejsciany kraweznika gruntem przepuszczalnym i ubicie,

— przeprowadzenie bafla pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej,

— wszystkie inne czynrioi nieujgte a konieczne do wykonania w ramach niniejszejidecii.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
2. PN-B-06251 Roboty betonoweelbetowe
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12.

PN-B-10021
PN-EN 197-1

BN-88/6731-08
BN-80/8845-02
PN-EN 206-1
PN-EN 12620
PN-EN 1008

PN-EN 1340
PN-EN 14188-1

PN-EN 13242

10.2. Inne dokumenty

13.

Prefabrykaty budowlane z betonu. igfmomiaru cech geometrycznych

Cement - € 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodwed dotyczce cementéw
powszechnegoaytku

Cement. Transport i przechowywanie

Kraezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbio

Beton @z¢ 1: Wymagania, wikiwosci, produkcja i zgodnig.

Kruszywo do betonu.

Woda zarobowa do betonu. Specyfikappbierania probek, badanie i ocena
przydatndci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskamrejceséw produkcji
betonu.

Krawzniki betonowe Wymagania i metody bada

Wypetniacze szczelin i zalewggdwe. Czs¢ 1: Wymagania wobec zalew drogowych
na goaco

Kruszywa do nieawanych i zwazanych hydraulicznie materiatéw stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

Katalog powtarzalnych elementéw drogowyRED), Transprojekt - Warszawa, 1979 i 1982 r.
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D-08.02.02. Chodnik z brukowej kostki betonowej

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej VMDRB), 8 wymagania dotyege wykonania i odbioru
chodnikéw z kostki betonowej, przy rozbudowie o#ei®60 drogi wojewddzkiej nr 958 oraz budowie chkdrmlla
pieszych wraz z odwodnieniem od km 3+135,86 do ki®69,30 w miejscowiei Podczerwone i Koniéwka — Etap
l.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

STWIORB jest stosowana jako dokument przetargokgntraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienych
wp. 1.1,

1.3. Zakres robét obptych STWIORB

STWIORB obejmuje wszystkie roboty zgiane z wykonaniem, kontepli odbiorem nawierzchni chodnika
z betonowej kostki brukowej szarej o grabidB cm na podsypce cementowo-piaskowej o giciid cm.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa ksztaltka wytwarzana z betonu metadbroprasowania. Produkowana jest jako
ksztattka jednowarstwowa lub w dwdch warstwachygdnych ze saptrwale w fazie produkcji.

1.4.2. Pozostale okigenia podstawowe as zgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami i z definicjami podanymi w STWIORB-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyerce robot
0Ogdlne wymagania dotygeze robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymaganigloe” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow

Og6lne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav STWIORB D-M-00.00.00
~Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania

2.2.1. Wymagania ogélne

Kostke betonowe nalezy wykona zgodnie z ustaleniami normy PN-EN 1338 [2].

2.2.2.  Wyghd zewretrzny

Goérna powierzchnia betonowych kostek brukowych @oem zgodnie z zatznikiem J normy, nie powinna
wykazywa& wad, takich jak rysy lub odpryski. Nie powinna zekmi& peknie¢, ubytkébw betonu, szczerb,
uszkodzeé krawedzi i naray.

Nalezy stosowa kostki jednowarstwowe wibroprasowane.

Jezeli kostki brukowe produkowane g powierzchni o specjalnej teksturze, to taka tekstura powinyadpisana
przez producenta.

J&li nie ma znaczcych r&nic w teksturze, zgodiéé elementéw ocenianych zgodnie z azahikiem J normy,
powinna by ustalona przez poréwnanie z prébkami dostarczongraez producenta i zatwierdzonymi przez
odbiore.

W przypadku stosowania kostek barwionych, malstosowa kostki barwione w catej obljosci, a nie tylko w
warstwie przypowierzchniowej.

Je&li nie ma znaczcych r@nic w zabarwieniu, zgodié elementéw ocenianych zgodnie zazahikiem J normy,
powinna by ustalona przez poréwnanie z prébkami dostarczongraez producenta i zatwierdzonymi przez
odbiore.

2.2.3. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej

Tolerancje wymiarowe wynosz

- nadlugdgci +2 mm,
— naszerokéci +2 mm,
— na grubdci +3 mm.

Kolory kostek powinien odpowiaddbokumentacji projektowe;.

2.2.4. Wytrzymaté na rozciganie przy roztupywaniu

Zgodnie z norra PN-EN 1338 [2] wytrzymal& charakterystyczna na rogganie przy roztupywaniu powinna by
> 3,6 MPa;zaden pojedfczy wynik nie powinien by mniejszy nk 2,9 MPa i nie powinien wykazywabcihzenia
niszcacego mniejszego niz 250 N/mm dhégoroztupania.

2.2.5. Nasikliwosé
Naskkliwos¢ kostek betonowych powinna wynésiie wigcej niz 6%.
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2.2.6. Odporn& na dziatanie mrozu (z udziatem soli odladeggh)

Klasa Znakowanie Ubytek masy po badaniu zaame/rozmraania kg/m2
3 D Wartas¢ srednia< 1,0

przy czymzaden pojedynczy wynik > 1,5

2.2.7. Odporng& nascieranie

Wymaganie
Klasa Oznaczenie Pomiar wykonany wg zal. @  Pomiar wykonany wg zat. H
normy (na szerokiej tarczy normy (na tarczy B6hmego)
sciernej)
3 H <23 mm < 20000 mn¥5000 mnd

2.2.8. Skfadowanie kostek

Kostke zaleca si pakowd& na paletach. Palety z kostknogs by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, przy czym
podtaze powinno by wyréwnane i odwodnione.

2.3. Materiaty na podsyple i do zapraw

Piasek na podsygkcementowo-piaskoavpowinien odpowiadawymaganiom PN-EN 13242 [4], a do zaprawy
cementowo-piaskowej wg PN-EN 13139 [6] (kategorlatl?2).

Cement na podsygki do zaprawy cementowo-piaskowej powinien¢bgementem powszechnegazytku
odpowiadajcy wymaganiom PN-EN 197-1 [1].

Woda powinna b§zgodna z wymaganiami PN-EN 1008 [5].

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu

Og6lne wymagania dotyseze sprztu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolip&t 3.

3.2. Sprat do wykonania chodnika z kostki brukowej

Roboty zwizane z ukladaniem chodnika z kostek brukowychzayale/kon& recznie.

Jesli powierzchnie g duze, a kostki brukowe majednolity ksztalt i kolor, mgna stosowamechaniczne uadzenia
uktadahce. Urzdzenie sklada siz woézka i chwytaka sterowanego hydrauliczniezatago do przenoszenia
z palety warstwy kostek na miejsce ichaghnia.

Do zagszczenia nawierzchni stosuje siibratory ptytowe z ostanz tworzywa sztucznego.

Do rozktadania podsypki natg uzywa¢ rowniarek.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotycgce transportu

0Og6lne wymagania dotygee transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagabgolne” pkt 4.

4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Kostki mogy by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu po agjnieciu przez beton wytrzymasoi minimum
0,7 wytrzymatdci projektowanej. Kostki powinny lgyzabezpieczone przed przemieszczeniem sszkodzeniami
w czasie transportu (zapakowane wdolspicte tama stalowa).

4.3. Transport pozostatych materiatow

Transport pozostatych materiatéw, stosowanych dkongnia chodnika, podano w STWIORB D-08.01.01
"Krawezniki betonowe" pkt. 4.3. oraz D-08.03.01 "Betonaviezera chodnikowe" pkt. 4.2.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

0Ogoblne zasady wykonania robé6t podano w STWIORB @MB0.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 5.

5.2. Podbudowa

Wykonanie podbudowy dla chodnika powinno odpowéasaymaganiom STWIORB D-04.04.02 ,Podbudowa
z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie”.

5.3. Podsypka

Do wykonania podsypki chodnika stosuje podsyplk piaskowa lub cementowo-piaskawl:4 o grubéci 3 cm po
zag:szczeniu.

Podsypk cementowo-piaskogvprzygotowuje s w betoniarkach, a nagmie roZciela st na uprzednio zwionej
podbudowie.

W praktyce, wilgotn& uktadanej podsypki powinna byaka, aby pdcisnigciu podsypki w dioni podsypka nie
rozsypywata sii nie byto na dtoniladéw wody, a po naéicciu palcami podsypka rozsypywata.sRozcielenie
podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzede&tadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rietona
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podsypka powinna lywyprofilowana i zagszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (ngcanymi) lub
zag:szczarkami wibracyjnymi.
5.4. Uktadanie chodnika z betonowych kostek brukowsh
5.4.1.Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kostek or&senia ich uktadania
Ksztalt, wymiary, barw i inne cechy charakterystyczne kostek oraz mlésk ukladania powinny kyzgodne
z dokumentagj projektows, a w przypadku braku wystarcaeych ustalé Wykonawca przedktada odpowiednie
propozycje do zaakceptowania Inspektorowi Nadzd?rzed ostatecznym zaakceptowaniem ksztattu, koloru,
sposobu uktadania i wytworni kostek, Inspektor Nadzmaze polecé Wykonawcy utaenie po 1 m2 wspnie
wybranych kostek, wytznie na podsypce piaskowej.
5.4.2.Utozenie chodnika z kostek
Warstwa nawierzchni z kostki powinna doywykonana z elementéw o jednakowej grétio Na wigkszym
fragmencie rob6t zalecagsstosowa kostki dostarczone w tej samej partii materiatuktérej niedopuszczalne s
rézne odcienie wybranego koloru kostki.
Uktadanie kostki mazna wykonywa recznie lub mechanicznie.
Kostke uktada st okoto 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety, poniewgo procesie ubijania podsypka
zag:szcza si.
Powierzchnia kostek patonych obok urazdzei infrastruktury technicznej (np. studzienek, wiazip:) powinna
trwale wystawa od 3 mm do 5 mm powrgj powierzchni tych urgdzer oraz od 3 mm do 10 mm powsj korytek
sciekowych gciekow).
Do uzupetnienia przestrzeni przy kragmikach, obrzeach i studzienkach mioa wywaé elementy kostkowe
wykonczeniowe w postaci tzw. potowek i dziesak, majcych wszystkie krawdzie réwne i odpowiednio
fazowane. W przypadku potrzeby ksztaltek o nietyywwymiarach, wola przestrzé uzupetnia si kostl cieta,
przycinam, na budowie specjalnymi nadziami tracymi (przycinarkami, szlifierkami z targitp.).
Dzienmy dzialke robocz nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zagkcaakaczy¢ prowizorycznie
okoto pétmetrowym pasem nawierzchni na podsypceskoiej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki
utozonej na state. Przed dalszym wznowieniem robdtwjaarycznie utaona nawierzchng na podsypce piaskowej
nalezy rozebré i usura¢ wraz z podsypk
5.4.3.Ubicie nawierzchni z kostek
Ubicie nawierzchni nalgy przeprowadzi za pomog zag:szczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostanz tworzywa
sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolriywac walca.
Ubijanie nawierzchni naky prowadzé od krawedzi powierzchni w kierunku jejrodka i jednoczenie w kierunku
poprzecznym ksztaltek. Ewentualne nierégaiopowierzchniowe mag by¢ zlikwidowane przez ubijanie
w kierunku wzdtinym kostki.
Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzame feknigte) naley wymienic na kostki cate.
Spoiny i szczeliny dylatacyjne
5.4.4.Spoiny
Szerokaé¢ spoin pomgdzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosd 3 mm do 5 mm.
W przypadku stosowania prostopaaiennych kostek brukowych zaleca siby osie spoin porailzy diuzszymi
bokami tych kostek tworzyly z asdrogi kat 45°, a wierzchotek utworzonegata prostego pomadzy spoinami miat
kierunek odwrotny do kierunku spadku padiego nawierzchni.
Po utaeniu kostek na podsypce piaskowej, spoiny zyaleypeinic piaskiem. Po utzeniu kostek na podsypce
cementowo-piaskowej, spoiny nayewypeinic zaprava cementowo-piaskoav(1:4).
Po wypetnianiu spoin zapraveementowo-piaskoavnawierzchng nalery starannie oczgic.
Do wypetniania szczelin dylatacyjnych w nawierzchaipodsypce cementowo-piaskowe]j halgtosowa

— do wypetnienia gornej gci szczeliny dylatacyjnej - drogowe zalewy kaucaukeasfaltowe lub syntetyczne

masy uszczelniage, spetniajce wymagania norm lub aprobat technicznych,

— do wypetnienia dolnej &%ci szczeliny dylatacyjnej - wilgothmieszank cementowo-piaskoavl:8.
5.5. Obramowanie chodnikéw
Do obramowania chodnikéw powinny bgtosowane krageniki zgodnie z warunkami okékonymi w STWIORB
D-08.01.01. oraz obrza zgodnie z warunkami olglenymi w STWIORB D-08.03.01.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robdt
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagangbtme” pkt 6.
6.2. Badania przed przysépieniem do robot
Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien:
- wykona badania wiéciwosci materiatow przeznaczonych do wykonania robotedéne w pkcie 2,
— sprawdzt cechy zewgtrzne gotowych materiatow z tworzyw i prefabrykowah.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki bads/ykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do plazi.
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6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Sprawdzenie podia

Sprawdzenie podi@ polega na stwierdzeniu zgodoicz Dokumentagj Projektows i odpowiednimi STWIORB.
Dopuszczalne tolerancje wynasla gkbokasci koryta:

— 0 szerokéci do 3 m: +1 cm,

— 0 szerokéci powyzej 3 m:+ 2 cm,

— 0 szerokéci koryta: £ 5 cm.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grétio wymaganych spadkéw poprzecznych i

podiwznych polega na stwierdzeniu zgodcioz Dokumentagj Projektows oraz pkt. 5.3 niniejszej STWIORB.
Dopuszczalne odchylenia w gruioopodsypki nie mogprzekraczé+ 1 cm.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika

Sprawdzenie prawidiowoi wykonania chodnika z betonowych kostek brukowypblega na stwierdzeniu
zgodndci wykonania z DokumentacProjektowa oraz wymaganiami pkt 5.4 niniejszej STWIORB:

— pomierzenie szerokoi spoin,

- sprawdzenie prawidtowai ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidtowiai wypetnienia spoin,

— sprawdzenie, czy prztly desé (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika

6.4.1. Sprawdzenie rowngci chodnika

Sprawdzenie rowrici przeprowadzanalery tata co najmniej raz na kde 150 do 300 m2 uonego chodnika iw
miejscach wtpliwych, jednak nie rzadziej nico 50 m chodnika. Dopuszczalny phe@ pod fat nie powinien
przekracz& 1,0 cm.

6.4.2. Sprawdzenie profilu podtiznego

Sprawdzenie profilu podimego przeprowadza nalezy za pomog niwelacji, bioac pod uwag punkty
charakterystyczne, jednak nie rzadziej co 100 m.

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w taich zatamania niwelety, nie mpgrzekraczé+ 3 cm.
6.4.3. Sprawdzenie profilu poprzecznego

Sprawdzenie profilu poprzecznego dokonywialezy szablonem z poziomi¢ co najmniej raz na kde 150 do 300
m2 chodnika i w miejscach atpliwych, jednak nie rzadziej nico 50 m. Dopuszczalne odchylenia od
projektowanego profilu wynogzt 0,3%.

6.4.4. Sprawdzenie réwnolegkei spoin

Sprawdzenie roéwnolegioi spoin naley przeprowadza za pomoa dwéch sznuréw nagiych wzdhe spoin

i przymiaru z podziatk milimetrowa. Dopuszczalne odchylenie wynosi £ 1 cm.

6.4.5. Sprawdzenie szeroléoi i wypetnienia spoin

Sprawdzenie szerokci spoin naley przeprowadza przez usuricie spoin na diugai okoto 10 cm w trzech
dowolnych miejscach na kde 200 m2 chodnika i zmierzenie ich szekgkaraz wypetnienia.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdine zasady obmiaru robét

Ogollne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB D-M30MO0 "Wymagania ogolne" pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego chodnika gték brukowych betonowych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB D-M30M®O "Wymagania ogélne" pkt. 8.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z Dokumentadprojektovs, STWIORB i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Zasady postpowania w przypadku wystpienia wad i usterek

W przypadku wysipienia wad i usterek Wykonawca zobarany jest do ich usuggia na wtasny koszt. Odbiér jest
mozliwy po spetnieniu wymagaokreslonych w punkcie 6. STWIORB.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycre podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w STWIORB D-M-00.00.00 "Wymagania og6lped.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 chodnika z kostek brukowycbrmiych obejmuje:
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— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robét,

- zakup, dostarczenie i sktadowanie materiatow,

— koszt zapewnienia niezbnych czynnikéw produkciji,

— przygotowanie materiatéw,

- rozscielenie podsypki wraz z jej przygotowaniem,

- utozenie kostek,

— wypetnienie spoin,

— pielegnacg przez posypywanie piaskiem i polewanie wod

- przeprowadzenie bada pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej,
— wszystkie inne czynrigi nieugte a konieczne do wykonania w ramach niniejszejdecii.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 197-1 Cement. € 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodiwodotyczce cementu
powszechnegoaytku

2.  PN-EN 1338 Betonowe kostki brukowe. Wymaganieetody bada

3. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

4. PN-EN 13242 Kruszywa do niezganych i zwazanych hydraulicznie materiatow stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

5. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyjfilgaabierania prébek, badanie i ocena
przydatndci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskareceséw produkcji
betonu.

6. PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy
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D-08.03.01. Betonowe obrz=a chodnikowe

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej VMDRB) s1 wymagania dotyce wykonania i odbioru
chodnikowych obrzey betonowych, przy rozbudowie odcinka 060 drogi evapdzkiej nr 958 oraz budowie
chodnika dla pieszych wraz z odwodnieniem od km35+86 do km 5+669,30 w miejscovm Podczerwone i
Koniéwka — Etap I.
1.2. Zakres stosowania STWIORB
STWIORB jest stosowana jako dokument przetargokgntraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienych
wp. 1.1,
1.3. Zakres robét obptych STWIORB
STWIORB obejmuje wszystkie roboty zygane z wykonaniem, kontepl odbiorem:

— obrzery betonowych o wymiarach 30x8cm na podsypce cemanfmaskowej 3 cm po zagzczeniu na

tawie betonowej z betonu klasy C 8/10 wg PN-EN 261,

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Obrzea chodnikowe- prefabrykowane belki betonowe rozgraniazajjednostronne lub dwustronniegii
komunikacyjne od terenéw nieprzeznaczonych dla kokagji.
1.4.2. tawa -warstwa néna shizaca do umocnienia obrza oraz przenogza obcizenie obrzea na grunt.
1.4.3. Pozostale okrdenia podstawowe- zgodne z obowgzujacymi polskimi normami i definicjami podanymi
w STWIORB D-M-00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotyerce robot
0Og6lne wymagania dotygze robé6t podano w STWIORB D-M-00.00.00. "Wymagawggéine".

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Og6lne wymagania dotygze materiatbw podano w STWIORB D-M-00.00.00. "Wyraaig ogélne" pkt. 2.
2.2. Obrzera betonowe

2.2.1. Typ obrzey betonowych

Zastosowanie majobrzeza betonowe o wymiarach 8 x 30 cm.

Wymaga si, aby obrzee spetniato wymagania PN-EN 1340 [10] w zakresie:

- Odporndé¢ na zamraanie/rozmraanie z udziatem soli odladzajch

Klasa Znakowanie Ubytek masy po badaniu zaame/rozmraania kg/m2
3 D Wartai¢ srednia< 1,0

przy czymzaden pojedynczy wynik > 1,5

- Nashkliwos¢ obrzery powinna wynosi nie wigksza nk 6%. Badania naiy przeprowadz wg PN-EN 1340 [10]
zat. E.

- Odpornd¢ nascieranie: klasa 3 (badanie wzorcowe wg zal.G, biedalternatywne wg. zat.H).

Wymaganie
Klasa Oznaczenie Pomiar wykonany wg zal. @ Pomiar wykonany wg zat. H
normy normy
3 H <23 mm < 20000 mn¥5000 mnd

- Wytrzymala¢ na zginanie: klasa 2 — T wg PN-EN 1340 [10] zal. F

2.2.2. Wymiarowanie obrzey
Ksztalt obrzey betonowych przedstawiono na rysunku 1.
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Rysunek 1. Ksztatt betonowego ohraehodnikowego

2.2.4. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obize

Powierzchnie obrzgy betonowych powinny kiybez rys, pknigé, odpryskéw i ubytkow betonu, o fakturze z formy
lub zatartej. Krawdzie elementéw powinny Byréwne i proste.

2.2.5. Sktadowanie

Betonowe obrzea chodnikowe mag by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegvage wedtug
rodzajow i gatunkow.

Betonowe obrzea chodnikowe nalgy uklad& z zastosowaniem podktadek i przektadek drewniaryelymiarach
€O najmniej: grubg: 2,5 cm, szeroki 5 cm, dlugé¢é minimum 5 cm w¢ksza nk szerokdé¢ obrzeza.

2.3. Materialy na podsyple

Piasek na podsyglcementowo-piaskogvpowinien odpowiadawymaganiom PN-EN 13242 [11].

Cement na podsygpkpowinien by cementem powszechnegéoytku odpowiadacym wymaganiom PN-EN 197-1
[4].

Woda powinna b§zgodna z wymaganiami PN-EN 1008 [9].

2.4. tawy

Do wykonania ftaw pod obrza naley stosowd beton wg PN-EN 206-1 [7] klasy C 8/10 i C 12/¥&6rego
sktadniki powinny odpowiadawymaganiom w/w normy.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycrce spratu

Og6lne wymagania dotygeze sprztu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolipé&t 3.
3.2. Sprat do ustawiania obrzey

Roboty mana wykonywd recznie przy pomocy drobnego spiz pomochniczego.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne

Og6lne wymagania dla transportu podano w STWIORBIHD0.00.00. "Wymagania ogélne" pkt. 4

4.2. Transport materiatéw

Obrzeza mog, by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu po agjnicciu przez beton wytrzymadoi min.
0.7R.

Obrzea uktada nalezy nasrodkach transportowych w pozycji pionowej z nachiden w kierunku jazdy.
Obrzeza powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniemsszkodzeniami w czasie transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogoblne zasady wykonania robét podano w STWIORB @®/30.00. "Wymagania ogélne" pkt. 5.

5.2. Wykonanie koryta

Wykop koryta pod tawy wykonywanalezy zgodnie z PN-B-06050 [1].

5.3. tawy

tawy betonowe zwykte w gruntach spoistych wykonsigebez szalowania, przy gruntach sypkich palstosowa
szalowanie.

tawy betonowe z oporem wykonuje: s szalowaniu. Beton réeielony w szalowaniu lub bezgednio w korycie
powinien by wyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nalevykonywa zgodnie z wymaganiami PN-63/B-
06251 [2] przy czym w odcinkach betonowych iglestosowéd co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione
bitumiczry, mas, zalewows odpowiadajca BN-74/6771-04 [5].

Szczeliny nalgy starannie oczgi¢ na peha wysokaé¢ tawy i osuszy przed zalaniem ich bitumicanmas
zalewowy. Przed zalaniem nalg podgrz& masg zalewow do temperatury 150 - 170° C.

5.4. Ustawienie obrzgy

5.4.1. Podide obrzeza

Obrzea ustawié nalezy na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o géabwarstwy 3 cm po zagzczeniu.
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5.4.2. Niweleta obrzea

Betonowe obrzea chodnikowe naly ustawig ze swiattem (odlegiécia goérnej powierzchni obrzea od cigu
komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami DokumentRgjijektowe;.

5.4.3. Tylnasciana obrzeza

Tylna éciana obrzea powinna by po ustawieniu obsypana piaskiemywirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym. Materiat, ktérym zostanie obsypgima sciana obrzea naley ubic.

5.4.4. Spoiny

Spoiny nie powinny przekraczaszerokéci 1 cm i zostd wypetlnione zapraw cementowo-piaskoav
w stosunku 1:4. Spoiny przed zalaniem ggleczysci¢ i zmy¢ woda. Spoiny mugzby¢ wypetnione catkowicie na
petrs gltebokase.

6. KONTROLA ROBOT
6.1. Zasady ogdlne kontroli jakéci robét
Zasady ogélne kontroli jakoi robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 "Wymaganggdime" pkt. 6.
6.2. Kontrola przed przystapieniem do robot
Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykénaadania materiatdw przeznaczonych do ustawienia
betonowych obrzsy chodnikowych i przedstawiwyniki tych bada Inspektorowi Nadzoru do akceptaciji.
Sprawdzenie wygldu zewrtrznego nalgy przeprowadzi na podstawie ogtizin elementu przez pomiar
i policzenie uszkodzewystepujacych na powierzchniach i kradziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy
3. Pomiary dtugéci i gtcbokosci uszkodzé nalezy wykona za pomog przymiaru stalowego lub suwmiarki z
doktadndcia do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [3].
Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw aglprzeprowad z doktadnécia do 1 mm przy #yciu suwmiarki
oraz przymiaru stalowego lubstay, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdedatéw prostych w narzach
elementéw wykonuje siprzez przytéenie ktownika do badanego na@i zmierzenia odchytek z doktadiot do
1 mm.
Badania pozostatych materiatbw powinny obejméwasszystkie wiciwosci okreslone w normach podanych dla
odpowiednich materiatéw wymienionych w pkt 2.
6.3. Kontrola w czasie wykonywania robét
W czasie wykonywania robét Wykonawca powinien promka dorane kontrole wszystkich asortymentow robot,
sktadajcych st na ogolny element.
Kontrola obejmowé powinna zgodn& wykonywanych rob6t z DokumentadpProjektova, ustaleniami zawartymi
w punkcie 5 STWIORB - Wykonanie robét oraz w zaleesdzaju badai tolerancji wykonania robot.
Czestotliwos¢ kontroli powinna by uzaleniona od potrzeb gwarantgich wykonanie rob6t zgodnie
Z wymaganiami, nie rzadziej jednak przed uptywem kadego dnia roboczego.
6.3.1. Kontrola taw
Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaj
a) zgodnd¢ profilu podtuznego goérnej powierzchni taw z DokumentgBjojektova.
Profil podiwny gérnej powierzchni tawy powinien &yzgodny z projektowana niweleta. Dopuszczalne
odchylenia mogwynost +/- 1 cm na kade 100 m tawy.
b) wymiary taw.
Wymiary taw naley sprawdzé w dwéch dowolnie wybranych punktach nazét@ 100 m tawy. Tolerancje
wymiarOéw wynosa:
- dlawysokdci +- 10% wysokéci projektowanej
- dla szerokéci tawy +- 10% szerok&i projektowanej
c) zgodnd¢ wymiardéw szerokéci gornej powierzchni taw z DokumentadProjektova. Tolerancja wymiarow
szerokdci gornej powierzchni taw z Dokumentadprojektova wynosi +- 20% szerokei projektowane;.
d) réwnas¢ gérnej powierzchni faw.
Réwnas¢ gornej powierzchni tawy sprawdzas girzez przytéenie w dwéch punktach, naide 100 m tawy
trzymetrowej taty brukarskiej. Prasit pomiedzy gérra powierzchmi tawy i przylowomg tata nie mae
przekraczé 1l cm.
e) odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanegerunku nie mee przekracza+ 2 cm na 100 m
wykonanej fawy.
6.4. Dopuszczalne odchylenia
6.4.1. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grédioi wymaganych spadkédw poprzecznych i padigch polega na
stwierdzeniu zgodrigi z Dokumentagj Projektove oraz pkt. 5 niniejszej STWIORB. Dopuszczalne odiehia
w grubaci podsypki nie mogprzekraczé+ 1 cm.
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6.4.2. Dopuszczalne odchylenia profilu podiinego

Dopuszczalne odchylenia profilu podhego obrzey i bezpiecznikéw nie magprzekracza+ 1 cm na kade 100 m
dtugdasci obrzeza.

6.4.3. Dopuszczalne odchylenie linii obrzg

Dopuszczalne odchylenie linii obraeod projektowanego kierunku nie sreowynosé wiecej niz £ 2 cm na kade
100 m dtugéci obrzeza.

6.4.4. Wypetnienie spoin

Wypelnienie spoin, sprawdzane co 10 m, powinno wyke catkowite wypetnienie badanej spoiny na petn
gtebokasé.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogollne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB D-M30MO0 "Wymagania ogdlne" pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest m (metr) wykonanego obezebetonowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w STWICORBI-00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt. 8.

8.2. Odbidr robot

Odbiér obrzey betonowych jest przeprowadzany na zasadzie adbméciowego i kaicowego.

Odbiér rob6t powinien by przeprowadzony w czasie ualisviajacym wykonanie ewentualnych napraw wadliwie
wykonanych rob6t bez hamowania ich ppst

8.3. Zasady postpowania w przypadku wystpienia wad i usterek

W przypadku wysipienia wad i usterek Wykonawca zobarany jest do ich usuggia na wtasny koszt. Odbiér jest
mozliwy po spetnieniu wymagaokreslonych w punkcie 6. STWIORB.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogoélne dotyegce podstawy ptatndci

Ustalenia ogdine dotygze podstawy ptatrgi podano w STWIORB D-00.00.00 "Wymagania ogolnkt: p.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa ustawienia 1 m okezbetonowego obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- zakup i dostarczenie na miejsce wbudowania mateviat

- wykopanie koryta,

- wykonanie tawy,

- rozscielenie i ubicie podsypki,

- ustawienie obrzgy,

- wypetnienie spoin,

- obsypanie wewgtrznejsciany obrzey ziemig wraz z jej ubiciem,

- wykonanie badai pomiaréw wymaganych w STWIORB.

- wszystkie inne czynrioi nieujgte a konieczne do wykonania w ramach niniejszejilecii.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

2. PN-63/B-06251 Roboty betonoweelbetowe.

3. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metoaiyiaru cech geometrycznych.

4. PN-EN 197-1 Cement - €& 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodwed dotyczce cementéw
powszechnegoaytku.

5. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa.

6. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betordantenty nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torolwis

tramwajowych. Krawzniki i obrzeza chodnikowe.

7. PN-EN 206-1 Beton GZ¢ 1: Wymagania, wkxiwosci, produkcja i zgodni.

8. PN-EN 12620 Kruszywa do betonu.

9. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacjdigpania prébek, badanie i ocena

przydatndci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskaregeséw produkcji betonu.
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10. PN-EN 1340 Kragzniki betonowe Wymagania i metody bada

11. PN-EN 13242 Kruszywa do niegménych i zwiazanych hydraulicznie materiatdw stosowanych
w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywan
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D-10.00.00 INNE ROBOTY

D-10.09.01. Rury ochronne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacii technicznej (STWIORB)

Przedmiotem niniejszej STWIORB g swymagania dotycice wykonania i odbioru rob6t zgdanych z
zabezpieczeniem kabli elektrycznych rurami ochreominyglwudzielnymi, przy rozbudowie odcinka 060 drogi
wojewodzkiej nr 958 oraz budowie chodnika dla pyebzwraz z odwodnieniem od km 3+135,86 do km 5+86%y
miejscowdci Podczerwone i Koniéwka — Etap |..

1.2. Zakres stosowania STWIORB

STWIORB jest stosowana jako dokument przetargokgntraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienych
wp. 1.1.

1.3. Zakres robét obptych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét zwanych z wykonywaniem
zabezpieczenia kabli elektrycznych rurami ochronimywudzielnymi osrednicy zewrtrznej 160mm.

1.4. Zakres robét obptych STWIORB

Okreslenia podane w niniejszej STWIORB: godne z obowizujacymi odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w STWIORB D-M-00.00.00 "Wymaga ogoélne" pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycrce robot

Ogblne wymagania dotygeze robét podano w STWIORB D-M-00.00.00. "Wymagaogalne" p. 1.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Og6lne wymagania dotygze materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav STWIORB D-M-00.00.00
~Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Materialy do zabezpieczenia kabli elektrycznye

— rury ochronne dwudzielne,

- taSmy ostrzegawcze,

— grunt na obsypki i zasypk

2.3. Rury ochronne dwudzielne

Tworzywem wykorzystywanym do produkcji rur ostonahy jest polietylen wysokiej ¢gtasci HDPE o
wilasciwosciach:

- gestas¢ nie mniejsza 110,942 [g/cm3],

- wspotczynnik ptyngcia: 0,15 + 0,5 [g/10 min]

- itemp. 190°C wg ISO 1133,

- modut Young'a E = 800 [MPa],

- wspotczynnik termicznej rozszerzakuoliniowej:

- temperaturowy zakres stosowania: _30°C do

- wydtuzenie w punkcie zerwania > 400%

- odporng¢ na wigkszasi¢ kwasow i alkaliow

Rury ochronne dwudzielne powinny posiédg@robag technicza.

2.3.1. Sktadowanie rur ochronnych

Rury ochronne powinny ldysktadowane na ptaskim podtg do wysokéci max. 3,5 m. Mog by¢ sktadowane na
przestrzeniach otwartych przez okres max. 3 rugsdd daty produkcji bezadnych zabezpiecéaelodatkowych.
Sktadowanie w okresie dtazym n# 3 miesice wymaga zabezpieczenia wyrobow przed wptywem foiowania
ultrafioletowego.

2.4. T&my ostrzegawcze

Kolor, szeroké¢ oraz nadruk na §anie powinien odpowiadawymaganiom podanym przez Producenta

w Katalogu Technicznym.

2.5. Grunt na zasyplke

Grunt na zasypk powinien odpowiadawymaganiom zawartym w STWIORB D-02.00.00 oraz pdgvinien on
zawierd wiccej niz 10% materiatu frakcji 100-150 mm.

3. SPRET

3.1. Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotygeze sprztu podano w STWIORB D-M-00.00.00. "Wymagania ogdiplkt. 3.
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3.2. Sprat do robét pomiarowych

Wykonawca przysgpujacy do wykonania zabezpieczenia kabli elektrycznyaolami ochronnymi powinien wykaza
sie¢ mazliwoscia korzystania z nagpujacego spratu:

- szpadli,

- koparek,

— s$rodkow transportu materiatéw,

— sprztu pomocniczego do moria,

— sprztu do zagszczania: ubijakigczne i mechaniczne, zggyczarki ptytowe,

— lub innego sprgtu zaakceptowanego przezymiera.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne

Ogolne dotycace transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 "Wynragagolne" pkt. 4.

4.2. Wymagania dla transportu

Rury mog by¢ transportowane przyzyciu dowolnychsrodkoéw transportu, zapewnigjych stabilne utzenie i
mozliwos¢ przymocowania opakouiazbiorczych przy pomocy pas&eiagajacych, celem unikricia ich
przesuwania i

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogoblne zasady wykonania robé6t podano w STWIORB @MB0.00 "Wymagania ogdlne” pkt. 5.

Wykonawca ponosi odpowiedziakioza nasfpstwa niezgodni wykonanych rob6t z dokumentagprojektovg
oraz niniejszymi STWIORB.

5.2. Wykop

Sposéb wykonywania robét ziemnych powiniert dpstosowany do gbokasci usytutowania kabli elektrycznych,
uksztattowania terenu i rodzaju gruntu.

5.3. Podsypka

Grubai¢ podsypki nie powinna ldymniejsza ni 10 cm a w gruntach skalistych powinna wyidsh cm.

W przypadku uktadania rur ochronnych dwudzielnyatzgzczenie podsypki nie powinnodmniejsze ni 85% wg
zmodyfikowanej préby Proctor'a.

5.4. Ukfadanie rur ochronnych dwudzielnych

Bezpdarednio przed montam rur wykonanych z polietylenu najeje chroné przed nadmiernym nagrzaniem
promieniami stonecznymi.

W przypadku uktadania kanalizacji wielotworowejerzd s¢ uktadanie ich warstwami. Grubbzag;szczonego
gruntu pomgdzy powierzchniami rur dwudzielnych powinnatbggodna z zaleceniami Producenta, a w przypadku
braku takich wskazapowinna wynosi nie mniej nk 2 cm w ptaszczinie pionowej i nie mniej 2i5 cm w
ptaszczynie poziomej. Rury dzielone powinny bwozone w gruncie tak, aby zamki znajdowaly wi pozycji
poziomej. Rury naley uktad& ze spadkiem, co najmniej 0,1%.

5.5. Obsypka boczna

Odlegtas¢ migdzy boczm czscia rury ostonowej dciam wykopu powinna wynosj co najmniej 10 cm natomiast
wysokas¢ obsypki powinna by nie mniejsza i 10 cm i nie wgksza ni zewrgtrznasrednica rury ochronne;.

5.6. Obsypka wierzchnia

Grubai¢ obsypki nie powinna ldymniejsza nt 10 cm. W przypadku uktadania rur ochronnych dwelkigich
zag:szczenie obsypki nie powinno dgnniejsze ni 85% wg zmodyfikowanej proby Proctor'a.

5.7. T&my ostrzegawcze

Podczas zasypywania, w potowie posadowieniazgallzy¢ odcinki t&my ostrzegawczej.

5.8. Zasypka

Odlegtas¢ migdzy gorm czgscia rury ostonowej a powierzchpgruntu przypadku rur ochronnych dwudzielnych
uktadanych pod drag> 70 cm. Wypetnienie do poziomu gruntu (zasypkaj}enm¢ wykonane z materiatu
dostpnego na miejscu, przy czym nie powinien on zawianacej niz 10% materiatu frakcji 100-150 mm.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robdt

Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w STWIORB D-M-00.00.00. "Wymagaagblne” pkt. 6.

6.2. Kontrola w czasie wykonywania robét

W czasie wykonywania robot naleprzeprowadza ciagta kontrok poprawndci wykonywanych robét, zgodnie z
wymaganiami pktu 5.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Og0blne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB D-M30MO0. " Wymagania ogoélne" pkt. 7.

7.2.Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarowy rob6t zwihzanych z zabezpieczenia kabli elektrycznych rurachronnymi dwudzielnymi jest
m [metr].

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w STWICRBI-00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 8.

8.2. Zasady postpowania w przypadku wystpienia wad i usterek

W przypadku wysipienia wad i usterek Wykonawca zobarany jest do ich usuggia na wtasny koszt. Odbiér jest
mozliwy po spetnieniu wymagaokreslonych w punkcie 6. STWIORB.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdine ustalenia dotycrre podstaw ptatndci

Ogdlne ustalenia dotygee podstaw ptatrici podano w STWIORB D-M-00.00.00. "Wymagania ogdlpe9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 metra [m] wykonanych rob6t obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- wykonanie wykopu,

- zakup i dostarczenie materiatow,

- ulozenie rur ochronnych wraz z wykonaniem i gsagzeniem podsypki, obsypki bocznej i wierzchnigzo
zasypki,

- ulozenie tdmy ostrzegawczej,

- uporadkowanie miejsca prowadzonych robot,

- ocena zgodnii wykonanych rob6t z wymaganiami zawartymi w STORB,

- wszystkie inne czynriai nieuite a konieczne do wykonania w ramach niniejszejileciji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

ZN-96/TPSA-004  Telekomunikacyjne linie kabloddlizenia i skrzgowania z innymi urgdzeniami
uzbrojenia teretego. Wymagania i badania

ZN-96/TPSA-011 Telekomunikacyjna kanalizacjalkaa. Ogélne wymagania techniczne

ZN-96/TPSA - 012 Telekomunikacyjna kanalizacjhlkeva. Kanalizacja pierwotna.Wymagania i badania

ZN-96/TPSA — 016 Telekomunikacyjna kanalizacjbl&aa. Rury polietylenowe karbowane, dwuwarstwowe.
Wymagania i baida

ZN-96/TPSA — 017 Telekomunikacyjna kanalizacjhlkaa. Rury kanalizacji wtérnej i ruragu kablowego
(RHDPE). Wymagahbadania

ZN-96/TPSA — 020 Telekomunikacyjna kanalizaghlkwa. Zhczki rur. Wymagania i badania
ZN-96/TPSA - 021 Telekomunikacyjna kanalizac@lowa. Uszczelki kiccow rur. Wymagania i badania
PN-EN 50086-2-4 Wymagania szczegotowe dla sySterur instalacyjnych uktadanych w ziemi

PN-EN 50086-1 Systemy rur instalacyjnychpdowadzenia przewodow. € 1. Wymagania ogolne

10.2. Inne dokumenty
Informacje techniczne Producenta.
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