

**Wykonanie remontu i przebudowy dróg rolniczych na terenie Gminy Czarny Dunajec**

Czarny Dunajec 28.03.2017r.

**ZAWIADOMIENIE O WYBORZE
NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY**

URZĄD GMINY
34-470 Czarny Dunajec
ul. Józefa Piłsudskiego 2
tel. 18 26-135-40, fax 26-135-30
www.czarny-dunajec.pl

Uprzejmie informuję, że Zamawiający to jest Gmina Czarny Dunajec z siedzibą w Czarnym Dunajcu przy ul. Józefa Piłsudskiego 2, w wyniku przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 poz. 2164 z późn. zm.) postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, pn.: **Wykonanie remontu i przebudowy dróg rolniczych na terenie Gminy Czarny Dunajec**, dokonał następującego wyboru:

WYBRANO JAKO NAJKORZYSTNIEJSZE OFERTY	
Numer części zamówienia Wybrana firma (nazwa i adres)	Oferowana cena brutto Termin gwarancji Skrócenie terminu realizacji
CZĘŚĆ 1: P.W. EVENTO PARTNER Wojciech Ścisłowicz, ul. Grel 35, 34-471 Ludźmierz	Cena: 54.637,47 złotych Termin gwarancji: 24 miesiące Skrócenie terminu realizacji: 18 dni
CZĘŚĆ 2: KIERNIA sp.zo.o., Ratułów 208, 34-407 Ciche	Cena: 19.346,67 złotych Termin gwarancji: 24 miesiące Skrócenie terminu realizacji: 18 dni
CZĘŚĆ 3: KIERNIA sp.zo.o., Ratułów 208, 34-407 Ciche	Cena: 61.332,18 złotych Termin gwarancji: 60 miesięcy Skrócenie terminu realizacji: 18 dni
CZĘŚĆ 4: KIERNIA sp.zo.o., Ratułów 208, 34-407 Ciche	Cena: 76.839,82 złotych Termin gwarancji: 60 miesięcy Skrócenie terminu realizacji: 18 dni
CZĘŚĆ 5: Firma STM Usługi Transportowo-Sprzętowe, 34-472 Piekelnik 16B	Cena: 12.001,39 złotych Termin gwarancji: 24 miesiące Skrócenie terminu realizacji: 18 dni
CZĘŚĆ 6: F.H.U. RUTKOWSKI Artur Rutkowski, ul. Jana Pawła II 5, 34-471 Ludźmierz	Cena: 63.966,46 złotych Termin gwarancji: 60 miesięcy Skrócenie terminu realizacji: 18 dni
CZĘŚĆ 7: P.W. EVENTO PARTNER Wojciech Ścisłowicz, ul. Grel 35, 34-471 Ludźmierz	Cena: 19.262,43 złotych Termin gwarancji: 24 miesiące Skrócenie terminu realizacji: 18 dni
CZĘŚĆ 8: KIERNIA sp.zo.o., Ratułów 208, 34-407 Ciche	Cena: 30.090,18 złotych Termin gwarancji: 60 miesięcy Skrócenie terminu realizacji: 18 dni
CZĘŚĆ 9: F.H.U. RUTKOWSKI Artur Rutkowski, ul. Jana Pawła II 5, 34-471 Ludźmierz	Cena: 61.507,90 złotych Termin gwarancji: 60 miesięcy Skrócenie terminu realizacji: 18 dni
CZĘŚĆ 10: KIERNIA sp.zo.o., Ratułów 208, 34-407 Ciche	Cena: 38.260,87 złotych Termin gwarancji: 60 miesięcy Skrócenie terminu realizacji: 18 dni
CZĘŚĆ 11: P.W. EVENTO PARTNER Wojciech Ścisłowicz, ul. Grel 35, 34-471 Ludźmierz	Cena: 11.601,11 złotych Termin gwarancji: 24 miesiące Skrócenie terminu realizacji: 18 dni
CZĘŚĆ 12: P.W. EVENTO PARTNER Wojciech Ścisłowicz, ul. Grel 35, 34-471 Ludźmierz	Cena: 19.333,24 złotych Termin gwarancji: 24 miesiące Skrócenie terminu realizacji: 18 dni

Uzasadnienie wyboru: oferty spełniają wszystkie warunki Zamawiającego zawarte w SIWZ. Ceny ofert mieszczą się w kwotach jakie Zamawiający przeznaczył na realizację niniejszego zamówienia. Oferty uzyskały największą liczbę punktów po zsumowaniu punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach wyboru.



Wykonanie remontu i przebudowy dróg rolniczych na terenie Gminy Czarny Dunajec

ZESTAWIENIE WSZYSTKICH ZŁOŻONYCH OFERT WRAZ Z PRZYZNANĄ PUNKTACJĄ

Nr oferty	Firma (nazwa) adres wykonawcy	Cena brutto /złoty/ waga: 60%	Gwarancja /m-cy/ waga: 30%	Termin realizacji (skrócenie terminu)* waga: 10%	Liczba pkt. w kryterium Cena + Gwarancja + Termin realizacji
1	P.W. EVENTO PARTNER Wojciech Ścisłowicz ul. Grel 35 34-471 Ludźmierz	Część 1: 54.637,47 Część 2: 22.671,95 Część 3: brak oferty Część 4: 95.150,09 Część 5: 12.308,07 Część 6: brak oferty Część 7: 19.262,43 Część 8: 39.770,28 Część 9: brak oferty Część 10: 50.260,81 Część 11: 11.601,11 Część 12: 19.333,24	Część 1: 24 Część 2: 24 Część 3: --- Część 4: 60 Część 5: 24 Część 6: --- Część 7: 24 Część 8: 60 Część 9: --- Część 10: 60 Część 11: 24 Część 12: 24	Cz. 1: o 18 dni Cz. 2: o 18 dni Cz. 3: --- Cz. 4: o 0 dni Cz. 5: o 18 dni Cz. 6: --- Cz. 7: o 18 dni Cz. 8: o 0 dni Cz. 9: --- Cz. 10: o 0 dni Cz. 11: o 18 dni Cz. 12: o 18 dni	Część 1: 60 + 30 + 10 = 100 Część 2: 51,20 + 30 + 10 = 91,20 Część 3: --- Część 4: 48,45 + 30 + 0 = 78,45 Część 5: 58,50 + 30 + 10 = 98,50 Część 6: --- Część 7: 60 + 30 + 10 = 100 Część 8: 45,40 + 30 + 0 = 75,40 Część 9: --- Część 10: 45,67 + 30 + 0 = 75,67 Część 11: 60 + 30 + 10 = 100 Część 12: 60 + 30 + 10 = 100
2	F.H.U. RUTKOWSKI Artur Rutkowski ul. Jana Pawła II 5 34-471 Ludźmierz	Część 1: 73.799,89 Część 2: 29.604,87 Część 3: 67.643,76 Część 4: 78.743,37 Część 5: 17.483,22 Część 6: 63.966,46 Część 7: 27.009,69 Część 8: 34.436,58 Część 9: 61.507,90 Część 10: 46.814,05 Część 11: 18.333,15 Część 12: 27.123,96	Część 1: 24 Część 2: 24 Część 3: 60 Część 4: 60 Część 5: 24 Część 6: 60 Część 7: 24 Część 8: 60 Część 9: 60 Część 10: 60 Część 11: 24 Część 12: 24	Cz. 1: o 18 dni Cz. 2: o 18 dni Cz. 3: o 18 dni Cz. 4: o 18 dni Cz. 5: o 18 dni Cz. 6: o 18 dni Cz. 7: o 18 dni Cz. 8: o 18 dni Cz. 9: o 18 dni Cz. 10: o 18 dni Cz. 11: o 18 dni Cz. 12: o 18 dni	Część 1: 44,42 + 30 + 10 = 84,42 Część 2: 39,21 + 30 + 10 = 79,21 Część 3: 54,40 + 30 + 10 = 94,40 Część 4: 58,55 + 30 + 10 = 98,55 Część 5: 41,19 + 30 + 10 = 81,19 Część 6: 60 + 30 + 10 = 100 Część 7: 42,79 + 30 + 10 = 82,79 Część 8: 52,43 + 30 + 10 = 92,43 Część 9: 60 + 30 + 10 = 100 Część 10: 49,04 + 30 + 10 = 89,04 Część 11: 37,97 + 30 + 10 = 77,97 Część 12: 42,77 + 30 + 10 = 82,77
3	Konsorcjum firm: Lider: Podhalańskie Drogi Sp. z o.o. ul. Składowa 12c 34-400 Nowy Targ Partner: PPD-M S.A. ul. Szafarska 102 34-400 Nowy Targ	Część 1: brak oferty Część 2: brak oferty Część 3: 69.900,60 Część 4: 89.505,62 Część 5: brak oferty Część 6: 74.491,63 Część 7: brak oferty Część 8: 38.367,93 Część 9: 71.343,94 Część 10: 48.753,02 Część 11: brak oferty Część 12: brak oferty	Część 1: --- Część 2: --- Część 3: 60 Część 4: 60 Część 5: --- Część 6: 60 Część 7: --- Część 8: 60 Część 9: 60 Część 10: 60 Część 11: --- Część 12: ---	Cz. 1: --- Cz. 2: --- Cz. 3: o 9 dni Cz. 4: o 4 dni Cz. 5: --- Cz. 6: o 4 dni Cz. 7: --- Cz. 8: o 18 dni Cz. 9: o 4 dni Cz. 10: o 18 dni Cz. 11: --- Cz. 12: ---	Część 1: --- Część 2: --- Część 3: 52,65 + 30 + 5 = 87,65 Część 4: 51,51 + 30 + 2,22 = 83,73 Część 5: --- Część 6: 51,52 + 30 + 2,22 = 83,74 Część 7: --- Część 8: 47,06 + 30 + 10 = 87,06 Część 9: 51,73 + 30 + 2,22 = 83,95 Część 10: 47,09 + 30 + 10 = 87,09 Część 11: --- Część 12: ---
4	Firma STM Usługi Transportowo-Sprzętowe 34-472 Piekelnik 16B	Część 1: 59.994,95 Część 2: 24.994,29 Część 3: brak oferty Część 4: brak oferty Część 5: 12.001,39 Część 6: brak oferty Część 7: 21.996,64 Część 8: brak oferty Część 9: brak oferty Część 10: brak oferty Część 11: 12.499,91 Część 12: 22.001,92	Część 1: 24 Część 2: 24 Część 3: --- Część 4: --- Część 5: 24 Część 6: --- Część 7: 24 Część 8: --- Część 9: --- Część 10: --- Część 11: 24 Część 12: 24	Cz. 1: o 18 dni Cz. 2: o 18 dni Cz. 3: --- Cz. 4: --- Cz. 5: o 18 dni Cz. 6: --- Cz. 7: o 18 dni Cz. 8: --- Cz. 9: --- Cz. 10: --- Cz. 11: o 18 dni Cz. 12: o 18 dni	Część 1: 54,64 + 30 + 10 = 94,64 Część 2: 46,44 + 30 + 10 = 86,44 Część 3: --- Część 4: --- Część 5: 60 + 30 + 10 = 100 Część 6: --- Część 7: 52,54 + 30 + 10 = 92,54 Część 8: --- Część 9: --- Część 10: --- Część 11: 55,69 + 30 + 10 = 95,69 Część 12: 52,72 + 30 + 10 = 92,72
5	KIERNIA sp. z o.o. Ratułów 208 34-407 Ciche	Część 1: 63.675,26 Część 2: 19.346,67 Część 3: 61.332,18 Część 4: 76.839,82 Część 5: 13.298,76 Część 6: 80.087,45 Część 7: brak oferty Część 8: 30.090,18 Część 9: 67.638,68 Część 10: 38.260,87 Część 11: 12.127,80 Część 12: 22.368,78	Część 1: 24 Część 2: 24 Część 3: 60 Część 4: 60 Część 5: 24 Część 6: 60 Część 7: --- Część 8: 60 Część 9: 60 Część 10: 60 Część 11: 24 Część 12: 24	Cz. 1: o 18 dni Cz. 2: o 18 dni Cz. 3: o 18 dni Cz. 4: o 18 dni Cz. 5: o 18 dni Cz. 6: o 18 dni Cz. 7: --- Cz. 8: o 18 dni Cz. 9: o 18 dni Cz. 10: o 18 dni Cz. 11: o 18 dni Cz. 12: o 18 dni	Część 1: 51,48 + 30 + 10 = 91,48 Część 2: 60 + 30 + 10 = 100 Część 3: 60 + 30 + 10 = 100 Część 4: 60 + 30 + 10 = 100 Część 5: 54,15 + 30 + 10 = 94,15 Część 6: 47,92 + 30 + 10 = 87,92 Część 7: --- Część 8: 60 + 30 + 10 = 100 Część 9: 54 + 30 + 10 = 94,56 Część 10: 60 + 30 + 10 = 100 Część 11: 57,39 + 30 + 10 = 97,39 Część 12: 51,86 + 30 + 10 = 91,86

**Wykonanie remontu i przebudowy dróg rolniczych na terenie Gminy Czarny Dunajec**

6	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „STACHOŃ” Krzysztof Stachoń ul. Ustup 23B 34-500 Zakopane	Część 1: 73.769,14	Część 1: 24	Cz. 1: o 18 dni	Część 1: $44,44 + 30 + 10 = 84,44$
		Część 2: 32.724,62	Część 2: 24	Cz. 2: o 18 dni	Część 2: $35,47 + 30 + 10 = 75,47$
		Część 3: 67.271,61	Część 3: 60	Cz. 3: o 18 dni	Część 3: $54,70 + 30 + 10 = 94,70$
		Część 4: 86.878,89	Część 4: 60	Cz. 4: o 18 dni	Część 4: $53,07 + 30 + 10 = 93,07$
		Część 5: 16.670,38	Część 5: 24	Cz. 5: o 18 dni	Część 5: $43,20 + 30 + 10 = 83,20$
		Część 6: 67.626,66	Część 6: 60	Cz. 6: o 18 dni	Część 6: $56,75 + 30 + 10 = 96,75$
		Część 7: 28.554,25	Część 7: 24	Cz. 7: o 18 dni	Część 7: $40,48 + 30 + 10 = 80,48$
		Część 8: 35.220,52	Część 8: 60	Cz. 8: o 18 dni	Część 8: $51,26 + 30 + 10 = 91,26$
		Część 9: 67.412,58	Część 9: 60	Cz. 9: o 18 dni	Część 9: $54,74 + 30 + 10 = 94,74$
		Część 10: 47.000,00	Część 10: 60	Cz. 10: o 18 dni	Część 10: $48,84 + 30 + 10 = 88,84$
		Część 11: 16.900,00	Część 11: 24	Cz. 11: o 18 dni	Część 11: $41,19 + 30 + 10 = 81,19$
		Część 12: 28.400,00	Część 12: 24	Cz. 12: o 18 dni	Część 12: $40,84 + 30 + 10 = 80,84$

Przewidywany termin podpisania umowy nie krótszy niż 5 dni od otrzymania niniejszego pisma jeżeli wysłane zostało w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy PZP (tzn. drogą elektroniczną lub faksem), albo 10 dni – jeżeli przesłane zostało w inny sposób (tzn. pocztą).

Dziękujemy za udział w przetargu i złożenie ofert.

Zapraszamy do wzięcia udziału w naszych kolejnych postępowaniach przetargowych

Otrzymują:


1. Wykonawcy, którzy złożyli ofertę
2. A/a

Miejsce publikacji:

- tablica ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego
- strona internetowa Zamawiającego (www.czarny-dunajec.pl)

Podstawa prawna: art.92 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 poz. 2164 z późn. zm.)


.....
Podpis osoby sporządzającej

Kierownik Zamawiającego: **WÓJT**
Wójt Gminy
Józef Babicz

Podpis i pieczęć imienna: